



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA
IO 3 MANUTENZIONI - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI -
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 312 DEL 28/12/2022

PROPOSTA N. 1666 del 28/12/2022

OGGETTO: Determina a contrarre per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” - APPALTO PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP J31I18000280004 –CIG 9502197506

PREMESSO che:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 24.05.2018 e successiva DGC n. 157 del 12.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Messa in sicurezza con adeguamento sismico della scuola Media capoluogo con annessa palestra in via D. Alighieri” dell’importo complessivo di € 1.200.000,00 da finanziarsi con fondi della Regione Abruzzo a seguito dell’approvazione del Piano Triennale di Edilizia Scolastica di cui alla delibera n. 216 del 13.04.2018 ai sensi dell’art. 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104 convertito in Legge 08.11.2013, n. 128;
- Con nota dell’11.03.2021, prot.5843, la Regione Abruzzo ha comunicato che, a seguito di Determinazione DPC022/51 del 09.03.2021, questo Comune è risultato aggiudicatario del contributo di € 1.200.000,00 per l’intervento di “adeguamento sismico della Scuola secondaria I° grado ed annessa palestra, via Dante Alighieri”;
- Con nota del 01.09.2021, prot.19709 del 01.09.2021 la Regione Abruzzo, nell’ambito dei Piani di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito in L. n. 128/2013 – Piano 2020 -, ha comunicato a questo Ente che ... *“Gli Enti sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori”*;
- Con nota dell’08.11.2021, prot.25943, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato che in data 11.11.2021 il Nucleo di Verifica e Controllo avrebbe effettuato un riscontro presso gli uffici comunali sullo stato di attuazione dell’intervento di “Adeguamento sismico della scuola media capoluogo G. D’Annunzio con annessa palestra” conclusosi positivamente con l’invio di tutta la documentazione in data 16.11.2021;
- Con nota comunale prot.27588 del 24.11.2021 questa Amministrazione Comunale ha chiesto alla Regione Abruzzo il nulla osta per l’utilizzo del contributo concesso affinché venisse realizzata una nuova scuola media da adibirsi a scuola Secondaria di I° grado in Cepagatti in area contermina alla scuola esistente;
- Con nota del 16.12.2021, prot.29432 del 16.12.2021, la Regione Abruzzo ha riscontrato che avrebbe valutato il rilascio del nulla-osta per la modifica del progetto ammesso a finanziamento in seguito al ricevimento del provvedimento di approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ente, oltre ad altre dichiarazioni;
- Con nota prot.325 del 10.01.2022 l’Amministrazione Comunale ha impartito indirizzo al Servizio 3° affinché potesse in essere tutte le procedure amministrative per la realizzazione di una nuova struttura da adibirsi a Scuola media e palestra su aree contermini alla scuola esistente;
- Con nota prot.4158 del 11.02.2022 l’Amministrazione Comunale ha comunicato al Servizio 3° l’intenzione di voler utilizzare il contributo concesso dalla Regione Abruzzo per le finalità della concessione medesima ovvero per adeguamento sismico della scuola media capoluogo G. D’Annunzio con annessa palestra;

Richiamato:

- il Decreto-legge 09 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2021, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con specifico riferimento all'art. 48, comma 2;

Dato atto che:

- Il finanziamento relativo alla “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA IN VIA D.ALIGHIERI” dell’importo di € 1.200.000,00 è confluito nel PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE – INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’ EDILIZIA SCOLASTICA;
- i lavori indicati in epigrafe sono compresi nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 e nell’elenco annuale per l’anno 2022, giusta delibera di CC n. 10 del 28.02.2022;
- L’importo finanziato pari ad € 1.200.000,00 è aumentato di un ulteriore 10% come previsto dal D.L. 50/2022 art. 26 comma 7 “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*” in quanto il codice misura PNRR dell’intervento è inserito all’interno dell’allegato 1 allo stesso DL e relativo al Fondo Opere Indifferibili - Procedura semplificata , per appalti banditi entro la data del 31.12.2022, per un totale complessivo di € 1.320.000,00;
- Con nota del Ministero dell’Istruzione, in atti prot.33063 del 02.12.2022, recante “*Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308 – Proroga del termine di aggiudicazione*”, sono stati prorogati i termini dell’aggiudicazione al 15/09/2023, fermo ed improrogato il termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023;

Considerato, altresì, che:

- Con Decreto del Ministero dell’interno del 07.12.2020 il Comune di Cepagatti è risultato assegnatario di un contributo per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza ai sensi dell’art. 1, commi da 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. per l’importo di € 135.970,24;
- Con Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale del 10.12.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 313 del 18.12.2020), sono state approvate le modalità di certificazione per l’assegnazione nell’anno 2021 del contributo erariale agli enti locali delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;
- In data 15.01.2021 questo Comune ha confermato la richiesta del contributo erariale per la spesa di progettazione dei lavori di “messa in sicurezza scuola media G. D’Annunzio” per l’importo complessivo di € 135.970,24 – CUP J33H19001460001;
- Con nota del 16.02.2021 prot.3777 il Ministero dell’Interno ha comunicato a questo Ente le modalità di erogazione del contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in sicurezza;

Visti:

- La determina n. 53 del 09.03.2022, RG 201 del 09.03.2022, con la quale sono stati affidati all’ing. Della Penna Mauro – P. IVA 01447180686 – i servizi tecnici di progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Messa in sicurezza con adeguamento sismico della scuola media G. D’Annunzio con annessa palestra” – CUP J33H19001460001;
- La determina n. 107 del 12.05.2022, Reg. Gen. 430 del 13.05.2022, sono stati affidati al Geol. Pietromartire Francesca, i servizi tecnici per lo studio geologico e la redazione di relazione geologica CUP J33H19001460001;
- La determina n. 143 del 30.06.2022, Reg. Gen. n. 588 del 30.06.2022, con la quale sono stati affidati alla ditta A.C.N.D. s.r.l. i lavori relativi alle indagini strutturali necessarie e preordinate alla progettazione definitiva/esecutiva CUP J33H19001460001;
- La determina n. 244 del 09.11.2022, RG 1095 del 10.11.2022, con la quale è stata affidata allo STUDIO ASSOCIATO ARTECNO – P.IVA 01386230229 la verifica dei lavori di “Messa in sicurezza con adeguamento sismico della scuola media G. D’Annunzio con annessa palestra” - CUP J33H19001460001;
- La Determinazione n.247 del 11.11.2022 RG n.1104 del 11.11.2022 avente ad oggetto la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per le singole fasi della procedura, nella persona dell’Ing. Jr. Giancarlo Scipione, eccezion fatta per la fase della verifica e validazione demandata quale Rup al Responsabile del Servizio 3° arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta determinazione n.270 del 28.11.2022 RG n.1159 del 28.11.2022;

- La determinazione n.270 del 28.11.2022 RG n.1159 del 28.11.2022 avente ad oggetto la costituzione del gruppo di lavoro;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 21.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” dell’importo complessivo di € 1.320.000,00 consegnato dal progettista Ing. Mauro DELLA PENNA all’Amm.ne committente in data 22.11.2022 prot.31694, come successivamente sostituito ed integrato in seguito a richieste da parte dell’Organo di verifica, come da ultimo in data 19.12.2022 prot. 34715, composto dai seguenti allegati tecnici

- RDG - Relazione Descrittiva Generale;
- RRP - Relazione sul rispetto dei principi del PNRR e DNSH (Do no significant harm);
- RC - Relazione di Calcolo e verifica degli interventi;
- FCSA - Fascicolo dei Calcolo e verifica Scuola media ante e post operam – corpo A;
- FCSB - Fascicolo dei Calcolo e verifica Scuola media ante e post operam – corpo B;
- FCSC - Fascicolo dei Calcolo e verifica Scuola media ante e post operam – corpo C;
- FCSD - Fascicolo dei Calcolo e verifica Scuola media ante e post operam – corpo D;
- FCSE - Fascicolo dei Calcolo e verifica Scuola media ante e post operam – corpo E;
- FCPA - Fascicolo dei Calcolo e verifica Palestra e spogliatoi;
- RGF - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni;
- RIM - Relazione illustrativa sui materiali strutturali;
- CME - Computo metrico estimativo;
- SIM - Stima Incidenza Manodopera;
- EPU - Elenco Prezzi Unitari;
- APU - Analisi Prezzi Unitari;
- QE - Quadro Economico;
- CL - Cronoprogramma Lavori;
- PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento – Livello 1;
- FO - Fascicolo dell’Opera
- PMO - Piano di Manutenzione dell’Opera;
- CSA – Capitolato Speciale d’Appalto;
- SCA - Schema Contratto di Appalto;
- Tav. 1 - Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 - Scuola Media – Stato dei Luoghi -- Pianta piano terra;
- Tav. 3 -- Scuola Media – Stato dei Luoghi-- Pianta piano primo;
- Tav. 4 - Scuola Media – Stato dei Luoghi-- Pianta piano sottotetto
- Tav. 5 - Scuola Media – Stato dei Luoghi-- Pianta copertura;
- Tav. 6 - Scuola Media – Stato dei Luoghi-- Prospetti e sezioni;
- Tav. 7 - Palestra e spogliatoi – Stato dei Luoghi-- Pianta piano terra;
- Tav. 8 - Palestra e spogliatoi – Stato dei Luoghi-- Pianta copertura;
- Tav. 9 - Palestra e spogliatoi – Stato dei Luoghi-- Prospetti e sezioni;
- Tav.P2 - Scuola media – Stato dei luoghi – Demolizioni e Ricostruzioni - Pianta piano terra;
- Tav.P3 - Scuola media – Stato dei luoghi - Demolizioni e Ricostruzioni - Pianta piano primo;
- Tav.P5 - Scuola media – Stato dei luoghi - Demolizioni e Ricostruzioni - Pianta copertura;
- Tav.P7 - Palestra e spogliatoi – Stato dei Luoghi- Demolizioni e Ricostruzioni - Pianta piano terra;
- Tav.P8 - Palestra e spogliatoi – Stato dei Luoghi- Demolizioni e Ricostruzioni - Pianta copertura;
- Tav. S1 – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria fondazione
- Tav. S2 – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria primo impalcato;
- Tav. S3 – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria secondo impalcato;
- Tav. S4 – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria terzo impalcato;
- Tav. S5 – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria impalcato di copertura;
- Tav. S6 – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Carpenteria fondazione;
- Tav. S7 – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Carpenteria elevazione;
- Tav. S8 – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Carpenteria impalcato di copertura;
- Tav. S9 – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Sezioni;
- Tav. S10 – Edificio scuola media – Interventi di progetto – Carpenteria di fondazione;
- Tav. S11 – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria primo impalcato;
- Tav. S12 – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria secondo impalcato;
- Tav. S13 – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria terzo impalcato;
- Tav. S14 – Palestra e spogliatoi – Interventi di progetto – Carpenteria fondazione;

- Tav. S15 – Palestra e spogliatoi – Interventi di progetto – Carpenteria elevazione;
 - Tav. S16 – Palestra e spogliatoi – Interventi di progetto – Carpenteria impalcato di copertura;
 - Tav. S17 - Interventi di progetto – Particolari costruttivi interventi fondazioni e consolidamento strutture in c.a.;
 - Tav. S18 - Interventi di progetto - Particolari costruttivi interventi maschi murari e tamponamenti perimetrali;
 - Tav. PS1 - Edificio scuola media – Preesistenti strutturali – Pianta piano terra;
 - Tav. PS2 - Edificio scuola media – Preesistenti strutturali – Pianta piano primo;
 - Tav. PS3 - Edificio scuola media – Preesistenti strutturali – Prospetti-Sezioni;
 - Tav. PS4 - Edificio scuola media – Preesistenti strutturali – Armature di fondazione, elevazione e pilastri;
 - Relazione Geologica completa, giusto prot.20725 del 21.07.2022;
 - Rapporti di Prova completi, giusto prot. n. 34094 del 13.12.2022;
- con il seguente Quadro economico:

A) LAVORI

A1) Lavori a misura	€ 985.568,90
dei quali stima incidenza manodopera	€ 417.216,23
A2) Oneri per la sicurezza da PSC – indiretti (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€ 14.361,21
A3) TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 999.930,11
B1) Fondo risorse finanziarie (art. 113, comma 2, del Codice (80% del 2% di A3)	€ 15.998,88
B2) Competenze tecniche per attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (C.U.P. J33H19001460001)	€ 0,00
B3) Competenze tecniche di Direzione Lavori, C.S.E., misure e contabilità	€ 69.586,36
B4) Relazione geologica (C.U.P. J33H19001460001)	€ 0,00
B5) Somme per adeguamenti allacci ai sottoservizi	€ 3.500,00
B6) Indagini geognostiche e strutturali (C.U.P. J33H19001460001)	€ 0,00
B7) Verifiche ed accertamenti di laboratorio in corso d'opera	€ 17.000,00
B8) Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 24.541,35
B9) Attività di verifica progettuale (C.U.P. J33H19001460001)	€ 0,00
B10) Spese di gara e contributo ANAC (comprehensive di I.V.A.)	€ 13.000,00
B11) Imprevisti, lavori di non facile preventiva valutazione da liquidarsi alla ditta aggiudicataria o ad altre x opere finite, sulla base del prezzario OO.PP.. vigente al momento della richiesta di esecuzione lavori da parte della D.L., nonché forniture di materiale anche sulla base di apposite liste etc.	€ 43.098,87
B12) IVA ed eventuali altre imposte	
b.12.1 Cassa di Previdenza Tecnica (4% di B2+B3+B8+B9)	€ 3.765,11
b.12.2 Cassa di Previdenza Consulenze ed ind. specialistiche (2% di B4)	€ 0,00
b.12.3 I.V.A. su lavori, oneri per la sicurezza, indagini geognostiche ed imprevisti (10% di A3+B11)	€ 104.302,90
b.12.4 I.V.A. su Spese tecniche, indagini geognostiche, accertamenti di laboratorio e contributi previdenziali (22% di B2+B3+B4+B7+B8+B9+b.12.1+b.12.2)	€ 25.276,42
TOTALE B)	€ 320.069,89
TOTALE GENERALE	€ 1.320.000,00

Preso atto:

- Del rapporto finale di verifica sul progetto esecutivo dell'opera redatto in data 16.12.2022, in atti e prot.34803 del 19.01.2022, in contraddittorio tra il soggetto verificatore "Studio Associato Artecno" di Rovereto (TN), giusta determina di affidamento n. 244 del 09.11.2022, Reg. Gen. n. 1095 del 10.11.2022 - CUP J33H19001460001 - ed il progettista ing. Mauro Della Penna, giusta determina di affidamento n. 53 del 09.03.2022, Reg. Gen. n. 201 del 09.03.2022 – CUP J33H19001460001, con esito POSITIVO;
- della dichiarazione resa in data 19.12.2022 dal RUP dell'intervento di progettazione ed esecuzione Ing. Jr. Giancarlo Scipione, giusta determinazione n. 247 del 11.11.2022, Reg. Gen. n. 1104 del 11.11.2022, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49/2018;

- Dell'atto di Validazione redatto dal RUP arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE nominata Responsabile Unico del Procedimento per la sola fase della Validazione, giusta Determinazione 270 del 28.11.2022, Reg. Gen. n. 11596 del 28.11.2022;
- Della determina n. 297 del 20.12.2022, Reg. Gen. n. 1304 del 20.12.2022 di approvazione del Rapporto Finale di Verifica e atto di validazione;
- Della Determina n. 302 del 20.12.2022, Reg. Gen. n. 1316 del 21.12.2022 di approvazione da parte del R.U.P. Ing. Jr. Giancarlo Scipione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.l. 77/2021;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2022 contenente i lavori di “*MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA*”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 21.12.2022, esecutiva come per legge, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “*MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA*” per l'importo complessivo di € 1.320.000,00;

VISTO che il finanziamento relativo alla “*MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA IN VIA D. ALIGHIERI*” dell'importo di € 1.200.000,00 è confluito nel PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE – INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL' EDILIZIA SCOLASTICA;

VISTO l'art.9 comma 2 del DL n. 77/2021 che prevede le “*Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali (...) al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati*”;

VISTO l'art.37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. che dispone che “*se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: [...] b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento*”;

VISTO l'art.4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che “*le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

VISTO che **l'art. 52 del DL 77/2021** ha ripristinato l'obbligo, prima sospeso, della centralizzazione della committenza in capo ai Comuni non capoluogo. Infatti, la sospensiva dell'art. 37 comma 4, vige, ai sensi dell'art.1 del DL 32/2019, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste [dal PNRR e PNC]. Viene quindi stabilito che: “*Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*”;

VISTO il comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”

VISTA la Delibera GC n. 153 del 16.11.2022 con la quale è stata disposto di autorizzare che gli appalti PNRR siano effettuati a mezzo Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l., nelle more della piena operatività della CUC di cui alla DCC 57/2022;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei contratti pubblici*

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO:

- CHE** con Deliberazioni di C.C.nn. 73 e 74 del 02.10.2018, questo Ente, in conformità all'art.4, comma 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, società costituita esclusivamente da Enti locali;
- CHE** il citato **comma 4 dell'art. 37** del D.lgs. n. 50/2016, alla lettera b), prevede, per i comuni non capoluogo, l'affidamento dei contratti *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento* e che ASMEL Consortile ha scelto quest'ultima opzione costituendosi ai sensi dell'art.4, co. 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016.
- CHE** ASMEL Consortile risulta "qualificata" ai sensi dell'art.38 D.Lgs. n.50/2016; secondo le modalità indicate all'art.216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;

PRESO ATTO:

- CHE** il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del Codice in virtù di una considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga una serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle modalità indicate nel "Regolamento operativo", che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all'affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell'art. 52 del D.L. 77/2022. .
- CHE** la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara.
- CHE** i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente "Regolamento Operativo", risultano pari a €9.999,30 (*in lettere novemilanovecentonovantanove/30*) oltre IVA e trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno delle somme a disposizione del **quadro economico** dell'intervento;
- CHE** con il conferimento dell'appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per i lavori di **"MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA IN VIA D.ALIGHIERI"** e che la scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:
- Procedura:** NEGOZIATA
Criterio: MINOR PREZZO;
- CHE** la scelta del contraente sarà fatta mediante l'utilizzo della temporanea procedura derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 ossia **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di:**
- **almeno n° 5 operatori** economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati a seguito della pubblicazione di specifico Avviso di indagine di mercato, giusto protocollo n. 31588 del 21.11.2022, pubblicato sul profilo Committente in pari data, nonché come risulta dal Verbale di sorteggio in seduta pubblica del 01.12.2022 prot.33051 per l'affidamento dei lavori di **"MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA IN VIA D.ALIGHIERI"** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- CHE** la scelta del contraente sarà fatta mediante l'utilizzo della temporanea procedura derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 ossia procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di operatori economici non rispetto della tempistica dettata dall'Ente finanziatore.

VISTI la Lettera di invito, il Disciplinare ed i relativi allegati, predisposti ed approvati dal RuP ing. Giancarlo Scipione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021;

VISTO che il RuP, ing. Giancarlo Scipione, per l'assunzione da parte del Responsabile di Servizio, ha predisposto la presente determinazione, approvandola ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
2. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: J31I18000280004;
3. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da Questa Stazione Appaltante è 9502197506;
4. resta a carico del Comune di Cepagatti il contributo ANAC, pari ad € 375,00;

5. gli operatori economici , in caso di aggiudicazione, devono riservare **almeno la quota del 10%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole **sia all'occupazione giovanile** (persone di età inferiore ai 36 anni) **sia all'occupazione femminile, in deroga alla previsione della percentuale del 30% e all'inserimento di apposite clausole di premialità , ai sensi dell'art.47, c 4, DL 77/21 convertito in L 108/21 e del c.7 che recita”** *”Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”* , in quanto la procedura riguarda opere rientranti in un settore in cui il tasso di occupazione femminile e giovanile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati, determinando rilevanti difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto.

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella persona di: Ing.jr. Giancarlo Scipione è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla dott.ssa Morelli Teresa, Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

per le motivazioni suesposte

- **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** la Lettera di invito, il Disciplinare e relativi allegati, predisposti ed approvati dal RuP ing. Giancarlo Scipione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 2 del D. l. 77/2021, che, seppur non materialmente allegati son parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI INDIRE** una gara d'appalto per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA IN VIA D.ALIGHIERI”, mediante Procedura NEGOZIATA, con il criterio del MINOR PREZZO (art.1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii., verranno invitati alla procedura di selezione **almeno 5 (cinque)** operatori economici selezionati *nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati a seguito della pubblicazione di specifico Avviso di indagine di mercato, giusto protocollo n. 31588 del 21.11.2022, pubblicato sul profilo Committente in pari data, nonché come risulta dal Verbale di sorteggio in seduta pubblica del 01.12.2022 prot.33051 e che l'elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del Comune, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.*
- **DI STABILIRE** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- **DI STABILIRE** che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Cepagatti il ruolo di Titolare del trattamento.
- **DI IMPEGNARSI**, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

- “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016;
 - **DI AVVALERSI** di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all'art.3, comma 1 lett.m) del D.Lgs. n.50/2016 ai sensi del comma 1.2 dell'art. 52 del D.L. 77/2021 e dell'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti
 - **DI DARE ATTO** che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4), ammontano ad € 9.999,30 oltre IVA (in lettere novemilanovecentonovantanove/30);
 - **DI DARE ATTO** che tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno del **quadro economico** dell'intervento;
 - **DI OBBLIGARSI** a riversare, prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario, ad ASMEL Consortile l'importo relativo alle attività svolte che risultano complessivamente pari a € 9.999,30 oltre IVA 22% per complessivi € 12.199,15;
 - **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 999.930,11 oltre iva 10% per complessivi € 1.099.923,12 sul capitolo **2651/15/2022** del bilancio in corso, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;
 - **DI IMPEGNARE** la spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2022 per l'importo di € 375,00 per **contributo ANAC**, a valere sul capitolo **2651/15/2022**;
 - **DI PROVVEDERE** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
 - **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
 - **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Jr. Giancarlo Scipione di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
 - **DI TRASMETTERE** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
 - Al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile;
 - Al Responsabile di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1666 del 28/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 28/12/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1666 del 28/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 28/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2030

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA attesta che in data 28/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1347 del 28/12/2022 con oggetto:

Determina a contrarre per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA" - APPALTO PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP J31I18000280004 –CIG 9502197506

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 28/12/2022.