



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

**AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE**

Determina del Responsabile del Servizio N. 180 del 20/11/2025

PROPOSTA N. 1772 del 20/11/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIPOSIZIONAMENTO ACCESSO A SEGUITO DI DECRETO DI CONCILIAZIONE EMESSE DAL TRIBUNALE DI PESCARA IL 06.07.2025 CONNESSO ai lavori di "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE CUP: J31B18000620004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 4 del 07.01.2025, prot. 284, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 8 del 15.01.2025, R.G. n. 55 del 15.01.2025, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2024 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2025-27;

DATO ATTO CHE:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.11.2019 è approvato il programma triennale OOPP 2019/2021 ed elenco annuale 2019 nel quale è ricompreso l'intervento denominato "Realizzazione marciapiedi in Contrada Rapattoni Superiore";
- Con determina n. 211 del 05.10.2021, Reg.Gen. n. 864 del 05.10.2021, l'Ing. Valentina Di Sciuolo, generalità in atti, è stata incaricata per i servizi tecnici relativi al Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, CSP e CSE, nonché redazione C.R.E. dei lavori di "Realizzazione marciapiedi in contrada Rapattoni Superiore";
- Con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 7.7.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione marciapiedi in contrada Rapattoni Superiore";
- Con determina n. 185 del 06.09.2022, Reg. Gen. n. 826 del 07.09.2022, sono stati affidati alla soc. Di Giuseppe Costruzioni s.r.l., generalità in atti, i lavori "Realizzazione marciapiedi in contrada Rapattoni Superiore";
- Con Verbale del 02.11.2022, prot.28908 del 02.11.2022, sono stati consegnati i lavori alla soc. Di Giuseppe Costruzioni s.r.l.;
- Con nota prot. 11844 del 19.04.2023, il Direttore dei lavori ha comunicato che i lavori sono stati ultimati il 18.04.2023;
- Con nota prot. 20592 del 11.07.2023, Direttore dei lavori ha trasmesso il Certificato di Regolare esecuzione dei Lavori;
- Con determina n. 189 del 02/08/2023 Reg. Gen. 908 del 03/08/2023, è stato dichiarato ammissibile il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori giusta nota prot. 20592 del 11.07.2023;

- In data 02.01.2024 è pervenuto a mezzo pec l'Atto di citazione avanti il Tribunale Ordinario di Pescara, assunto in pari data al protocollo comunale al n. 129 relativo a contestazione di localizzazione e dimensione di un accesso privato;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha deliberato di costituirsi nel giudizio introdotto con l'atto di citazione di cui sopra, conferendo incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Daniela De Amicis del Foro di Pescara, con successiva Determinazione del Segretario Comunale n. 16 del 04.03.2024;
- Con nota prot. n. 9830 del 08.04.2025, l'avvocato Daniela De Amicis ha trasmesso il verbale del CTU recante *"...L'Accesso, per direttiva ANAS, deve essere necessariamente Non inferiore a metri 5,00, e pertanto lo stesso potrebbe essere ridimensionato di almeno metri 0,15, oltre a riposizionarlo indietro verso e in direzione Pianella di metri 1,36..."*;
- Con nota del 01.07.2025 l'avv. De Amicis ha trasmesso il provvedimento del Giudice contenente invito alla individuazione di una soluzione bonaria della controversia nell'udienza del 04.07.2025;
- nell'udienza di cui all'alinea precedente le parti sono pervenute ad un accordo per cancellazione della causa, giusto provvedimento del Giudice del 4 luglio 2025 contenente le modalità trasmesso con nota prot. n. 19073 del 07.07.2025;

DATO ATTO che, al fine di dar seguito all'accordo conciliativo, sono stati effettuati sopralluoghi nelle date 11.11 e 18.11, giusti verbali prot. 30902 del 11.11.2025 e prot. n. 31541 del 18.11.2025, concordandosi le modalità di intervento;

RITENUTO:

- Di dover provvedere all'affidamento dei lavori di **"RIPOSIZIONAMENTO ACCESSO A SEGUITO DI DECRETO DI CONCILIAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI PESCARA IL 06.07.2025"**
- Di dover dare corso alle procedure per l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante", mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 del D. lgs 36/2023 al comma 2. si legge: *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.Lgs. 36.2023, *"Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;

DATO ATTO che il D. Lgs 36/2023:

- all'art. 25 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26; tale obbligo scatta dal primo gennaio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 225 comma 2 del prefato Codice;
- all' Art. 48 prevede al comma terzo: *"restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;
- all'art. 62 recita *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di"*

lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

RICHIAMATO il COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 10 gennaio 2024 recante *"Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro", a mezzo del quale "L'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024”;*

- prorogata al 31 dicembre 2024, giusto comunicato del Presidente ANAC del 28.06.2024;
- ulteriormente prorogata al 30.06.2025, giusto comunicato del Presidente ANAC del 18.12.2024;
- ulteriormente prorogata, giusto comunicato del Presidente ANAC del 18.06.2025;

CONSIDERATO CHE:

- Necessita dare seguito ha quanto stabilito dal Giudice con Provvedimento del 4 luglio 2025 e quanto concordato in sede di sopralluogo del 18.11.2025;
- il competente Servizio ha interessato l'Appaltatore dell'intervento principale, Di Giuseppe Costruzioni s.r.l., che in data 28.08.2025 prot. n. 23798 ha trasmesso preventivo di massima;
- Con nota prot. 31549 del 18.11.2025, è stato richiesto il preventivo per le effettive lavorazioni da eseguirsi come concordate in sede di sopralluogo del 18.11.2025;
- Con nota prot. n. 31612 del 18.11.2025, la soc. Di Giuseppe Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la propria offerta per i lavori di "RIPOSIZIONAMENTO ACCESSO A SEGUITO DI DECRETO DI CONCILIAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI PESCARA IL 06.07.2025, CONNESSO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE CUP:J31B18000620004”;
- In data 19.11.2025, il RuP Ing. Giancarlo Scipione attesta la congruità dell'offerta proposta dall'appaltatore, giusto prot. n. 31717/2025;
- Con nota prot. n. 31751 del 20.11.2025, la soc. Di Giuseppe Costruzioni s.r.l. ha trasmesso tutta la documentazione di cui all'art. 52 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- Il soggetto individuato è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, giusta documentazione in atti, nonché appaltatore dei lavori di "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE CUP: J31B18000620004”;
- ai sensi dell'art. 49 è rispettato il principio di rotazione;
- ai sensi del COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 10 gennaio 2024, prorogata al 31 dicembre 2024, ulteriormente prorogata al 30.06.2025, ulteriormente prorogata, giusto comunicato del Presidente ANAC del 18.06.2025 è acquisito il CIG mediante PCP: CIG: B931A37C63;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- l'adozione della presente decisione a contrarre, indica gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui all'oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- ⌚ **FINE E OGGETTO DEL CONTRATTO:** Affidamento dei lavori di "RIPOSIZIONAMENTO ACCESSO A SEGUITO DI DECRETO DI CONCILIAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI PESCARA IL 06/07.2025, CONNESSO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE CUP:J31B18000620004".
- ⌚ **FORMA DEL CONTRATTO:** Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ⌚ **CLAUSOLE ESSENZIALI:** contenute nella documentazione della procedura di affidamento che sebbene non allegata è parte integrante della presente;
- ⌚ **PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, operando la scelta del soggetto cui affidare la prestazione, giudicato in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ⌚ **CONTRAENTE:** soc. Di Giuseppe Costruzioni s.r.l., generalità in atti;

TENUTO CONTO che al finanziamento dell'appalto per € 4.100,00 oltre Iva 10%, per complessivi € 4.510,00 trova copertura al cap. 2893/2/residui 2019;

VISTO il DURC dal quale risulta le regolarità contributiva dell'impresa, giusto prot. INAIL_50532842, del 08.09.2025, con scadenza 06.01.2026, in atti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Giancarlo Scipione, e che l'estensore del presente provvedimento è il geom. Lorenzo De Lellis;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 13.03.2025, è stato approvato il PIAO 2025/2027 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025/2027;
- Il presente provvedimento risulta mappato a rischio a+;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per i lavori di AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIPOSIZIONAMENTO ACCESSO A SEGUITO DI DECRETO DI CONCILIAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI PESCARA IL 06.07.2025 CONNESSO ai lavori di "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE CUP: J31B18000620004

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di porre in essere** tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto dei lavori di "RIPOSIZIONAMENTO ACCESSO A SEGUITO DI CONCILIAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI PESCARA IL 06.07.2025, CONNESSO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE CUP: J31B18000620004";
- 3) **di far assumere** alla presente determinazione il valore di "decisione a contrarre" ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- 4) **di prendere atto ed approvare** il preventivo pervenuto dalla soc. Di Giuseppe Costruzioni s.r.l., generalità in atti, giusto prot. n. 31612 del 18.11.2025, che sebbene non materialmente allegato, forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 5) **di affidare**, per quanto in premessa riportato, alla soc. Di Giuseppe Costruzioni s.r.l., l'appalto relativo ai lavori sopra specificati, per la complessiva somma per € 4.100,00 oltre Iva 10%, per complessivi € 4.510,00;
- 6) **di impegnare** in favore della soc. Di Giuseppe Costruzioni s.r.l., la somma di per € 4.100,00 oltre Iva 10%, per complessivi € 4.510,00, a valere sul capitolo di spesa 2893/2/residui 2019;
- 7) **di dare atto che:**
 - a. ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 è acquisito il CIG mediante PCP: B931A37C63;
 - b. che, il perfezionamento del presente affidamento avverrà in seguito alla firma di attestazione della lettera commerciale, ex art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- 8) **di rendere noto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Giancarlo Scipione e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 10) **di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente atto;
- 11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 12) **di trasmettere** la presente:
 - a. al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile;
 - b. anche per estremi, alle parti per opportuna conoscenza ed il seguito di competenza.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1772 del 20/11/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 20/11/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1772 del 20/11/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 20/11/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2113

Il 20/11/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1444 del 20/11/2025 con oggetto: **AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIPOSIZIONAMENTO ACCESSO A SEGUITO DI DECRETO DI CONCILIAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI PESCARA IL 06.07.2025 CONNESSO ai lavori di "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE CUP: J31B18000620004**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 20/11/2025.