



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 147 del 29/07/2024

PROPOSTA N. 1017 del 29/07/2024

OGGETTO: “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” - CUP J38H22000610001. Decisione a contrarre per approvazione atti di gara e indizione procedura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2024-26;
- L'opera di che trattasi è inserita all'interno del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026-elenco annuale 2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2024;

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del 25.07.2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 187 dell'11.08.2022, il Ministero dell'Interno ha approvato, ai sensi dell'articolo n. 1, commi 139 e seguenti della Legge n. 145/2018, le modalità per la presentazione dei contributi ai Comuni, riferiti all'annualità 2023, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio secondo il seguente ordine prioritario:
 - o Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - o Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
 - o Messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente;
- Con DGC 128 del 14.09.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnico-economica degli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti” redatto dal Servizio 3° LL.PP., dell'importo complessivo di € 735.000,00;
- In data 15.09.2022 questo Comune ha presentato l'istanza di ammissione alla Linea di Finanziamento “Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 l. 145/2018” per l'annualità 2023 sul portale telematico BDAP-MOP;
- Con il comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023, n. 169 è stata resa nota la pubblicazione del decreto del 19.05.2023 del Ministero dell'Interno con il quale questo ente è rientrato tra i beneficiari del finanziamento ai sensi dell'articolo n. 1, commi 139 e seguenti della Legge n. 145/2018;
- Con Determina n. 286 del 29.11.2023, Reg. Gen. n. 1418 del 30.11.2023, è stato affidato all'Ing. Simone Locicero, generalità in atti, l'appalto relativo ai servizi tecnici inerenti alla Progettazione definitiva/esecutiva D.L, CRE e Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti”;

- Con nota prot. n. 13533 del 13.05.2024, l'Ing. Simone Locicero ha depositato il progetto definitivo dei lavori relativi agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti";
- Con nota prot. n.13882 del 14.05.2024 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i.;
- Con nota prot. 16507 del 06.06.2024 il Servizio 3° ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Chieti e Pescara, la relazione per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex art. 41, c. 4 del D. Lgs. 36/2023;
- Con determina n. 113 del 10.06.2024, Reg. Gen. n.649 del 10.06.2024, si è preso atto della conclusione positiva della C.d.S. con l'acquisizione del parere e l'assenso incondizionato da parte degli Enti/gestori/Società convocati;
- Con nota prot. n. 16847 del 10.06.2024, la Soprintendenza Archeologica ha trasmesso al Servizio 3° il proprio parere favorevole condizionato alla sorveglianza archeologica in fase di esecuzione, documentazione in atti, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Con nota n.17112 del 11.06.2024 il Servizio 3° ha trasmesso all'ing. Simone Locicero l'Autorizzazione condizionata della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, chiedendo di avviare urgentemente la redazione del progetto Esecutivo;
- Con nota n. 18214 del 21.06.2024 l'Ing. Simone Locicero, recependo tutte le prescrizioni del parere dalla Soprintendenza, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori relativi agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti";
- Con Determina n. 117 del 24.06.2024 - Reg. Gen. 702 in pari data, è stato affidato al Dott. Ing. Arturo MAFFEI dello STUDIO ASSOCIATO ARTECNO, generalità in atti, l'appalto relativo ai servizi tecnici di Verifica preventiva finalizzata alla validazione della progettazione esecutiva inerente agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti";
- Con nota Prot. n. 20438 del 11.07.2024, lo Studio Associato Artecno ha trasmesso il rapporto intermedio di verifica, nel quale sono state elevate osservazioni di merito, con richiesta di integrazione;
- Con nota prot. n. 20754 del 15.07.2024 e da ultimo con nota prot. n. 20960 del 17.07.2024, il progettista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo modificato in seguito alle osservazioni emerse in sede di verifica intermedia;
- Con nota Prot. n. 211116 in data 18.06.2023, lo Studio Associato Artecno ha trasmesso il Rapporto Finale di Verifica, corredato degli elaborati verificati;
- Con Attestazione di validazione, corredata del Rapporto finale di verifica, è stato validato il progetto esecutivo da porre a base di gara, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, giusto prot. n. 21236 del 18.07.2024, approvata con Determinazione RG. N. 834 del 18.07.2024;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 23.07.2024 è approvato il progetto esecutivo dei lavori inerenti agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti" redatto dal progettista Ing. Simone Locicero e depositato dal medesimo con nota prot. n. 20754 del 15.07.2024, dell'importo complessivo di € 735.000,00 avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO di progetto				
A)	LAVORI:			
A1)	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA SPECIALE		477.597,51€	
A2)	DI CUI INCIDENZA MANODOPERA (soggetta a ribasso d'asta)		74.375,26€	
A3)	IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta)		9.599,66€	
A4)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1)			477.597,51 €
A5)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A1 + A3)			487.197,17 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)	IVA LAVORI (22% di A5)		107.183,38 €	
B2)	SPESE TECNICHE		78.511,47€	
1)	Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	61.878,52 €		
2)	Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	2.475,14 €		

	3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1+2)	14.157,81 €		
B3)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO		8.038,55 €	
	1) Studio e relazione geologica	6.335,55 €		
	2) Oneri previdenziali EPAP (4% di 1)	253,42 €		
	3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	1.449,57 €		
B4)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO ARCHEOLOGICO		7.485,92 €	
	1) Studio e relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico	1.500,00 €		
	2) Servizio di sorveglianza archeologica	4.400,00 €		
	3) Oneri previdenziali (4% di 1 + 2)	236,00 €		
	4) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2 + 3)	1.349,92 €		
B5)	INCENTIVI FUNZ. TECNICHE (art.113 D. Lgs.50/2016) 1,60% di A3		7.795,15 €	
B6)	INDAGINI GEOGNOSTICHE		11.995,89€	
	1) Indagini geognostiche	9.832,70 €		
	2) IVA sulle indagini (22% di 1)	2.163,19 €		
B7)	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECN. DI CAPITOL.		3.050,00€	
	1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	2.500,00 €		
	2) IVA sugli accertamenti (22% di 1)	550,00 €		
B8)	COLLAUDI		9.593,64 €	
	1) Collaudo Statico	7.561,19 €		
	2) Collaudo Tecnico amministrativo	- €		
	3) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1 + 2)	302,45 €		
	4) IVA sui collaudi (22% di 1 + 2 + 3)	1.730,00 €		
B9)	SPESE TECNICHE RELATIVE AL SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE		8.177,37 €	
	1) Spese tecniche per supporto al RUP	6.444,96 €		
	2) Oneri previdenziali (4% di 1)	275,80 €		
	3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	1.474,61 €		
B10)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)		- €	
B11)	ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI (Oneri inclusi)		- €	
B12)	SPESE PER PUBBLICITA' (IVA inclusa)		- €	
B13)	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.		250,00 €	
B14)	IMPREVISTI		5.721,47 €	
	1) Imprevisti	4.689,73 €		
	2) IVA sugli imprevisti (22% di 1)	1.031,74 €		
B15)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		247.802,83 €	247.802,83 €
c)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A5 + B15)			735.000,00 €

- alla spesa complessiva di € 735.000,00 si provvede mediante Fondi del Ministero dell'Interno, giusta Legge 145/2018, collocati sul cap. 2834/11/2023 del Bilancio Comunale;

CONSIDERATO CHE ai sensi del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)":

- o è stralciata dal PNRR, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'art. 1, co.139 e seguenti, della legge n.145/2018

- (Medie opere), e di conseguenza anche l'intervento in parola, incluso tra gli interventi a valere sulle risorse del PNRR - Misura M2C4I2.2 con Decreto 19 maggio 2023;
- o è confermato il termine del 31 marzo 2026 per la conclusione dei lavori connessi alle assegnazioni 2021-25, tutte già effettuate, anche per scorrimento di graduatorie (art.32 co. 1, lett. b);
 - o in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e al decreto-legge n. 13 del 2023 (art.12 co. 3);

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

l'avvio delle procedure di gara finalizzata all'individuazione dell'operatore economico riveste carattere di urgenza in quanto:

- questa Amministrazione Comunale ha ottenuto finanziamenti con fondi PNRR (attualmente Fondi del Ministero dell'Interno, giusta Legge 145/2018) per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di via Baccaria in località Palozzo di Cepagatti;
- detti lavori devono necessariamente essere aggiudicati entro il 21.08.2024 e terminare entro il 31.03.2026, collaudo incluso (ex DM 19.05.2023);
- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad euro 500.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei lavori in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, si debba ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

PRESO ATTO che:

- questa Amministrazione, avvalendosi piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA quale CUC in quanto gestita da CONSIP SPA, soggetto aggregatore qualificato di diritto ex art. 63 comma 4 del Dlgs 36/202, intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, con riferimento al combinato disposto degli articoli 63, comma 1, ed art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- per quanto ai soggetti da invitarsi, questa Amministrazione intende avvalersi degli elenchi degli operatori presenti in MEPA, dotati dei requisiti necessari, nel rispetto del principio di rotazione;
- le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità della piattaforma medesima e secondo i documenti di gara;
- con il conferimento dell'appalto in oggetto e il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori inerenti agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti" e la scelta del contraente, in conformità con D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sarà fatta mediante:
 - o Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art 50 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023;
 - o Criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone - Responsabile del 3° Servizio, giusta Determina n. 260 del 09.11.2023, Reg. Gen. 1316 in pari data;

VISTI la Lettera di invito e disciplinare di gara con relativi allegati, redatti dal Responsabile Unico del Progetto, in merito agli elementi essenziali del contratto, alla scelta della procedura e ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, secondo le indicazioni esposte negli Atti di Gara, precisando che:

- le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **J38H22000610001**;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà acquisito tramite la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di Anac integrata con MEPA;
- Il contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è pari a € 250,00;

VISTI:

- l'Attestazione di validazione redatta dal RUP in data 18.07.2024, prot. n. 21236, e la relativa approvazione con Determina RG. N. 834 del 18.07.2024, riguardante il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 23.07.2024 con cui è approvato il progetto esecutivo dei lavori inerenti agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti", dell'importo complessivo di € 735.000,00;

VISTI:

- i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Servizi 1° e 3°, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 145/2018;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e al decreto-legge n. 13 del 2023;
- il Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i LAVORI INERENTI AGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI" - CUP J38H22000610001:

- 1) **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di gara, la Lettera di invito e disciplinare con relativi allegati predisposti ed approvati dal RuP arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, ritenendo gli stessi atti completi e conformi alle informazioni contenute nella normativa di settore, ai sensi dell'art. 7 All. 1.2 del D. Lgs. 36/2023, che, seppur non materialmente allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice, la presente decisione di contrarre per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori inerenti agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di Via Luisa Baccaria in località Palozzo di Cepagatti", mediante:
 - o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per l'aggiudicazione;
 - o piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA, per l'espletamento della gara, per cui le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nei documenti di gara;
- 4) **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva di € 735.000,00 si provvede mediante Fondi del Ministero dell'Interno, giusta Legge 145/2018, collocati sul cap. 2834/11/2023 del Bilancio Comunale;
- 5) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art 50 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, saranno invitati alla procedura di selezione almeno n. 5 operatori economici selezionati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e di qualificazione dei lavori, individuati sulla base

dell'Elenco degli Operatori Economici iscritti in piattaforma MEPA, aventi i requisiti richiesti dalla procedura in ossequio ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, che sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del Comune;

- 6) **DI STABILIRE** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 7) **DI STABILIRE** che la Stazione Appaltante provvederà ad assicurare la pubblicità legale inserendo in piattaforma documentazione dell'esito di gara, opportunamente sottoscritta;
- 8) **DI IMPEGNARSI**, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione, sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement, dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro 5 (cinque) giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.n. 36/2023;
- 10) **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 487.197,17 per lavori, comprensivo di € 9.599,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per complessivi € 594.380,55 a valere sul capitolo **2834/11/2023**, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;
- 11) **DI IMPEGNARE** la somma di € 250,00 per contributo ANAC, che trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno del quadro economico dell'intervento, a valere sul capitolo **2834/11/2023**;
- 12) **DI DARE ATTO** che la stipulazione del contratto di appalto avverrà secondo le forme indicate dalla vigente normativa, di cui all'art.18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- 13) **DI STABILIRE** il divieto di subappalto a cascata per motivazioni citate negli atti di gara;
- 14) **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Progetto, arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.
- 15) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso.
- 16) **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1017 del 29/07/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA
CINZIA NICOLETTA in data 29/07/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1017 del 29/07/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 29/07/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1288

Il 29/07/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 864 del 29/07/2024 con oggetto: **“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” - CUP J38H22000610001. Decisione a contrarre per approvazione atti di gara e indizione procedura**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 29/07/2024.