



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 182 del 28/11/2025

PROPOSTA N. 1794 del 25/11/2025

OGGETTO: INTERVENTI INTERENTI AL “DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO TORRENTE NORA IN LOCALITA' FANTASCIONE: INTERVENTI PRIORITARI” - DECISIONE A CONTRARRE - CUP: J38H24000990001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 4 del 07.01.2025, prot. 284, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 8 del 15.01.2025, Reg. Gen. n. 55 in pari data, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2025-27;

PREMESSO CHE:

- Con l'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027- elenco annuale 2025, prima Variazione, è inserito l'intervento denominato “DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO TORRENTE NORA IN LOCALITA' FANTASCIONE: INTERVENTI PRIORITARI”, per un importo complessivo di € 700.000,00, da finanziarsi mediante fondi del Ministero dell'Interno di cui all'art.23, comma 1-ter DL 104/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 09.10.2023, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.04.2025;
- Con Comunicato DAIT del 05.06.2025 (aggiornamento del 10.06.2025) è data diffusione, tramite il Decreto del 09.05.2025, del Piano di Riparto delle risorse del fondo in favore dei comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2023, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026 di cui al D.L. n. 104/2023, all'art. 23, comma 1-ter;
- All'interno dell'Allegato A al sollecitato Comunicato, tra i Comuni destinatari del finanziamento è presente il Comune di Cepagatti per l'importo di € 700.000,00 così ripartito:
 - o Annualità 2025: € 280.000,00;
 - o Annualità 2026: € 420.000,00;
- Il cronoprogramma ministeriale del finanziamento assegna al Comune di Cepagatti il termine del **31.12.2025** per l'affidamento dei lavori;
- Con determina n. 100 del 30.06.2025 Reg. Gen. n. 781 in pari data, sono affidati all'ing. Della Penna Mauro della Structure s.r.l., i servizi tecnici inerenti alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, DL, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori connessi al “DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO TORRENTE NORA IN LOCALITA' FANTASCIONE: INTERVENTI PRIORITARI”, giusta nota di avvio del contratto di servizi tecnici prot. 18287 del 30.06.2025;
- Con Determina n. 127 del 06.08.2025, Reg. Gen. n. 982 in pari data, sono affidati al Geol. Mattia Ippolito i servizi tecnici per lo studio geologico;
- Con Determina n. 146 del 16.09.2025, Reg. Gen. n. 1132 in pari data, sono affidati al Dott. Di Valerio Eugenio, i servizi tecnici per la verifica dell'interesse archeologico (VPIA);
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 14.11.2025 è approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dell'importo complessivo di € 700.000,00;

- in data 11.11.2025 con Determina del Responsabile del Servizio N. 176 del 11/11/2025 è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi indetta con nota prot. 26383 del 23.09.2025;
- In considerazione che il competente Servizio 4° non faceva pervenire entro i termini l'autorizzazione Paesaggistica, nella medesima Conferenza, si è stabilito che *"...la stessa, ed eventuali prescrizioni, saranno integrate nell'esecutivo, qualora l'Autorizzazione medesima dovesse intervenire entro le operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo (21.11.2025). In difetto di trasmissione dell'Autorizzazione da parte del Servizio 4° entro tale data, questa si intenderà acquisita senza condizioni nella presente Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 7, art. 14/ter, della L. 241/90 s.m.i., stante la verifica ponderata degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai quali la perdita del contributo rileva quale interesse prevalente"*;
- in data 25.11.2025 con prot. N. 32233 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha inoltrato Parere **vincolante** favorevole a condizione, finalizzato al rilascio della predetta Autorizzazione, prontamente inviato al progettista perché integrasse le richieste prescrizioni nel progetto esecutivo;
- con nota prot. 32482 del 26.11.2025, il progettista incaricato ha inviato all'Amministrazione committente gli elaborati progettuali esecutivi al fine della loro verifica e validazione, escluso di quelli comprendenti le prescrizioni di cui all'alinea precedente;
- a seguito di verifica intermedia del 26.11.2025, il progettista ha consegnato l'intera documentazione inerente al Progetto esecutivo, assunta al protocollo al n. 32656 del 27.11.2025, a integrale sostituzione della trasmissione precedente e contenente gli elaborati di cui alle prescrizioni SABAP, poi integrata con prot. n. 32680 e n. 32733 in data 27.11.2025, in sostituzione di quelli inviati con protocollo n. 32656/2025;
- in data 27.11.2025, in contraddittorio con il progettista, si provvede a stilare il Rapporto Finale di Verifica del Progetto esecutivo, nonché il Verbale di Validazione, giusto prot. n. 32749 del 27.11.2025;

DATO ATTO CHE:

- nella stessa data del 27.11.2025 perveniva dal Competente Servizio 4° Autorizzazione paesaggistica n. 08/2025 rilasciata testualmente *"nel rispetto delle condizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio con nota del 24/11/2025 prot. N. 12004."*;
- il progetto esecutivo validato con prot. 32749/2025 contiene tutte le prescrizioni del Parere della SABAP prot. 12204/2025;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 27.11.2025 è approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Dissesto idraulico ed idrogeologico torrente Nora in località Fantascione: interventi prioritari", di cui all'alinea precedente e costituito dai seguenti elaborati:

Relazioni

RDG - Relazione Descrittiva Generale

RP - Relazione Paesaggistica

RCAM – Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei "Criteri Ambientali Minimi"

RCI - Relazione di Calcolo e verifica Idraulica

VSI – Verifica di Staticità degli Interventi

PPEO - Piano Particellare di Espropri e di Occupazione

PMO - Piano di Manutenzione delle Opere

PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento del PFTE comprensivo costi della sicurezza

FO - Fascicolo dell'Opera di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

RFF - Relazione Fitosanitaria e Fitostatica su piante arboree

Documentazione contabile amministrativa

APU - Analisi Prezzi Unitari

EPU - Elenco Prezzi Unitari

CME - Computo Metrico Estimativo

SIM - Stima Incidenza Manodopera

QE - Quadro Economico

CL - Cronoprogramma Lavori

CSA Capitolato Speciale d'Appalto

SCA Schema Contratto d'Appalto

SOSD Scorporo oneri della sicurezza diretti

Elaborati grafici

Tav. 1 – Inquadramento territoriale – Stralci planimetrici regimi vincolistici;

Tav. 2 – Stato dei luoghi - Planimetria Generale;

Tav. 3 – Stato dei luoghi - da Sezione 1 a Sezione 7;

Tav. 4 – Stato dei luoghi - da Sezione 8 a Sezione 11a;

Tav. 5 – Stato dei luoghi - da Sezione 11b a Sezione 14;

Tav. 6 – Interventi di progetto (1°fase) - Planimetria Generale;

Tav. 7 – Interventi di progetto (2°fase) - Planimetria Generale;

Tav. 8 – Interventi di progetto (1°fase) - da Sezione 10 a Sezione 11;
Tav. 9 – Interventi di progetto (2°fase) - da Sezione 11a a Sezione 13;
Tav. 10 – Planimetria di compensazione arbustiva: unità da abbattere e ripiantumare;
Tav. 11 – Particolari costruttivi; ed avente il seguente quadro economico:

	LAVORI	
A.1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (a misura)	413.914,90
	dei quali stima incidenza manodopera	87.082,75
A.2	Ribasso contrattuale	0,00
A.3	AMMONTARE NETTO LAVORI	413.914,90
A.4	Oneri per la sicurezza da PSC – indiretti (<i>non soggetti a ribasso</i>)	16.472,77
A)	IMPORTO NETTO LAVORI E SICUREZZA (A.1+A.4)	430.387,67
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1)	Fondo risorse finanziarie (art. 45, comma 2, del Codice (80% del 2% di A.1+A.4)	6.886,20
B2)	Competenze tecniche per attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza	61.500,00
B3)	Relazione geologica	6.911,68
B4)	Verifica preventiva dell'interesse archeologico compreso cassa	2.080,00
B5)	Attività di localizzazione finalizzata alla bonifica bellica mediante ricerca superficiale e profonda	10.000,00
B6)	Accantonamenti per accordi bonari (art.210 D.Lgs n. 36/2023)	999,98
B7)	Somme per adeguamenti ai pubblici servizi (I.V.A.inclusa)	2.000,00
B8)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	2.000,00
B9)	Collaudo statico	7.931,93
B10)	Occupazioni di aree (Oneri inclusi)	3.000,00
B11)	Spese di pubblicità e contributo ANAC (comprehensive di I.V.A.)	910,00
B12)	Spese per commissioni giudicatrici (comprehensive eventuali spese CUC)	0,00
B13)	Imprevisti, lavori di non facile preventiva valutazione da liquidarsi alla ditta aggiudicataria o ad altre x opere finite, sulla base del prezzario OO.PP..vigente al momento della richiesta di esecuzione lavori da parte della D.L., nonché forniture di materiale anche sulla base di apposite liste etc.	38.972,20
B14)	IVA ed eventuali altre imposte	
	b.14.1 Cassa di Previdenza Tecnica (4% di B2+B3+B9)	3.053,74
	b.14.2 I.V.A. su lavori, oneri per la sicurezza, attività di bonifica bellica ed imprevisti (22% di A3+B13)	105.459,17
	b.14.3 I.V.A. su Spese tecniche, accertamenti di laboratorio e contributi previdenziali (22% di B2+B3+B8+B9+b.14.1)	17.907,42
	SUB-TOTALE SPESE IN AMMINISTRAZIONE	269.612,33
	TOTALE GENERALE	700.000,00

DATO ATTO, ALTRESI' CHE:

- Il Servizio 3° ha proceduto in urgenza al fine del rispetto del cronoprogramma ministeriale che prevede l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il **31.12.2025**;
- l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Lavori interenti il **"DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO TORRENTE NORA IN LOCALITA' FANTASCIONE: INTERVENTI PRIORITARI"** - CUP: J38H24000990001; la scelta del contraente avverrà in conformità con quanto previsto dal D.Lgs.n. 36/2023 ss.mm.ii. mediante: **Procedura APERTA** ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs. 36/2023 con il **criterio** del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 36/2023, con **inversione procedimentale**;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.71, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 il bando di gara prevede la scadenza del termine di presentazione delle offerte in giorni 16, in quanto il termine di cui al comma 2 non può essere rispettato per le seguenti motivazioni:

- o Assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il **31.12.2025**, come da Decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 9 maggio 2025 e del Decreto del 24.09.2025;

CONSIDERATO CHE è stato individuato il Responsabile Unico del Progetto in base all'art. 15 del D. Lgs 36/2023 nell'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone, giusta nomina conferita con Determina n. 95 del 17.06.2025, RG 722 in pari data;

VISTI gli atti di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati, redatti dal Responsabile Unico del Progetto, in merito agli elementi essenziali del contratto, alla scelta della procedura, dei criteri e delle offerte;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara e precisando che:

- le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **J38H24000990001**;
- il Codice Unico di Intervento (CUI) è: **L00221110687202500010**;
- resta a carico del Comune di CEPAGATTI il contributo **ANAC**, pari ad €. 250,00;
- gli operatori economici, in caso di aggiudicazione, devono riservare **almeno la quota del 10%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole **sia all'occupazione giovanile** (persone di età inferiore ai 36 anni) **sia all'occupazione femminile, in deroga alla previsione della percentuale del 30% e all'inserimento di apposite clausole di premialità**, ai sensi dell'art.47, c 4, DL 77/21 convertito in L 108/21 e del c.7 che recita" *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."*, in quanto la procedura riguarda opere rientranti in un settore in cui il tasso di occupazione femminile e giovanile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati, determinando rilevanti difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto;




PRESO ATTO CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica certificata interoperabile ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nei documenti di gara;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo dell'opera pari ad euro 700.000,00 è finanziato mediante fondi del Ministero dell'Interno di cui all'art.23, comma 1-ter DL 104/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 09.10.2023;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 13.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Il presente provvedimento risulta mappato a rischio A++;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022, documentazione in atti;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

VISTI:

-  il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
-  il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: *"Codice dei Contratti Pubblici"*; lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
-  il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1. DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** gli atti di gara, il disciplinare e i relativi allegati predisposti ed approvati dal RuP Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone, ritenendo gli stessi atti completi e conformi alle informazioni contenute nella normativa di settore, ai sensi dell'art. 7 All. I.2 del D. Lgs. 36/2023, che, seppur non materialmente allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI ADOTTARE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 17, comma 1 del Codice, la presente decisione di contrarre per l'affidamento degli interventi inerenti al "Dissesto idraulico ed idrogeologico torrente Nora in località Fantascione: interventi prioritari" CUP: **J38H24000990001**, mediante:
- procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 36/2023 con inversione procedimentale;
 - espletamento della procedura di gara sulla piattaforma telematica certificata interoperabile ASMECOMM con inoltro delle offerte per via telematica con le modalità indicate nei documenti di gara;
4. **DI STABILIRE** che si procederà:
- a. ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 in deroga al comma 2 per le motivazioni in premessa riportate;
 - b. all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e comunque, entro il termine del **31.12.2025**, secondo il cronoprogramma ministeriale del finanziamento pena la revoca del finanziamento medesimo;
5. **DI STABILIRE ALTRESÌ** che la Stazione Appaltante provvederà ad assicurare la pubblicità legale inserendo in piattaforma documentazione dell'esito di gara, opportunamente sottoscritta;
6. **DI IMPEGNARSI**, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione, sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement, dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro 5 (cinque) giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del D. Lgs.n. 36/2023, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.n. 36/2023;
8. **Di PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 430.387,67 per lavori, compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per complessivi € 525.072,96 sul capitolo **2834/35/2025**, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;
9. **DI DARE ATTO** che ai sensi della deliberazione ANAC 30 dicembre 2024, n. 598, l'importo del contributo a carico della Stazione Appaltante per la presente procedura è pari ad € **250,00**
10. **DI IMPEGNARE** la somma di € **250,00** per contributo ANAC, a valere sul capitolo **2834/35/2025**;
11. **DI RIBADIRE CHE:**
- a. ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta nomina conferita con Determina n. 95 del 17.06.2025, RG 722 in pari data;
 - b. la realizzazione dell'opera dell'importo complessivo di 700.000,00 è da finanziarsi mediante fondi del Ministero dell'Interno di cui all'art.23, comma 1-ter DL 104/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 09.10.2023;
12. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2023 per quanto di rispettiva competenza;
13. **DI DARE ATTO CHE:**
- a. la presente determina è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, c. 1, art. 153, cc 4 e 5, e art. 183 del D. Lgs. n.267/2000;
 - b. di demandare al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente atto;

14. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;

15. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1794 del 25/11/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 28/11/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1794 del 25/11/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2025	2834	221	1	08	01	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	250,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario PICA STEFANIA il 28/11/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2152

Il 28/11/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1472 del 28/11/2025 con oggetto: **INTERVENTI INTERENTI AL "DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO TORRENTE NORA IN LOCALITÀ FANTASCIONE: INTERVENTI PRIORITARI" - DECISIONE A CONTRARRE - CUP: J38H24000990001**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 28/11/2025.