



TRADE ENGINEERING s.r.l.

Via Saragat, 50 - 67100 L'Aquila
Cel: Ing. Tramontano (+39)348.2485389/ Ing. De Paolis (+39)349.4995783
e-mail: info@tradengineering.it
e-mail certificata: tradengineering@pec.it

COMUNE DI CEPAGATTI

"MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE - 2° LOTTO"
CUP J31B22001140004 - CIG Z083933AE4

Committente: Comune di Cepagatti - R.U.P.: ing. jr. Giancarlo Scipione

Oggetto della tavola:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO:
Quadro economico

Data: 24/03/2023

Revisioni:	Data:	Descrizione:	Tavola n°:
1			E3

IL PROGETTISTA:

Ing. Antonio Tramontano

TIMBRO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE



**CITTA' DI CEPAGATTI
QUADRO ECONOMICO STRADE**

	N. STRADE	ELENCO STRADE	SVILUPPO IN MQ	IMPORTI LAVORI
	A LAVORI	1	Via Fossanelli	755
2		Via Capone	554	11 814,51 €
3		Via V. Veneto - Centro storico Vallemare	605	13 701,19 €
4		Via G. Pascoli	277	6 119,67 €
5		Via Piemonte	1369	45 764,85 €
6		Via Fontana Vecchia	3100	60 018,16 €
7		Via Varattiera	688	22 326,50 €
8		Via del Popolo	1192,47	22 632,38 €
9		Via G. D'Arco, Via E. Duse - Casoni	1248	23 694,35 €
10		Via Ventignano	3182	63 924,27 €
11		Via Attilio Forlani	1017	36 257,02 €
12		Via Moncocitto	1006	17 300,90 €
13		Via Sant'Agata (tratti fonte delle grotte)	424,8	6 210,58 €
14		Via Rapattoni Superiori	400	7 910,96 €
15		Via Ciarra	753	11 724,90 €
16		Via Santuccione	1500	28 684,12 €
17		Via Gran Sasso (parallela Via Capone)	300	4 386,00 €
18		Via Lombardia	360	6 828,30 €
	ONERI PER LA SICUREZZA			2 758,42 €
	TOTALE PARZIALE LAVORI		18371,27	406 944,09 €

B SOMME A DISPOSIZIONI	Iva sui lavori (10%)	40 694,41 €
	Spese tecniche	26 842,37 €
	Spese tecniche scontate	25 500,00 €
	Cassa (4%)	1 020,00 €
	Iva spese tecniche (22%)	5 834,40 €
	TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE	73 048,81 €

C IMPREVISTI	Imprevisti	20 007,10 €
	TOTALE IMPREVISTI	20 007,10 €

TOTALE COMPLESSIVO	500 000,00 €
---------------------------	---------------------