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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - Stato di progetto con interventi
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Ing. Antonio Tramgo ﬁﬂ

PARTICOLARE MANTO STRADALE DI PROGETTO

INTERVENTO

Fresatura 5 cm - Binder 3 cm - Tappetino di usura 3cm
Via T. Di Giovanni, tratto iniziale Via Fossanelli, Via G. Pascoli, tratti Via Piemonte, inizio Via Ventignano,

Via Attilio Forlani

Conglomerato

Fresatura 5 cm
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Strato esistente

Conglomerato
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PARTICOLARE MANTO STRADALE DI PROGETTO

INTERVENTO

Fresatura 3 cm - Binder 3 cm - Tappetino di usura 3cm
Via Capone, Via V. Veneto, tratti Via Piemonte, Via Varattiera,Via G. D'Arco - Via E. Duse,
tratto centrale e finale Via Ventignano, tratto finale Via Fossanelli, Via R. Superiore, Via Fontana vecchia,

Via del Popolo, Via Santuccione.
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Strato esistente
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11- ViaVentignano

PARTICOLARE MANTO STRADALE DI PROGETTO

INTERVENTO

Binder 3 cm - Tappetino di usura 3cm

Via Moncocitto, Via Sant'Agata (Fonte delle grotte), Via Ciarra, Via Gran Sasso (parallela Via Capone)
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LEGENDA SOTTOSERVIZI:

® ACQUA POTABILE

© RETE GAS

@® RETE FOGNARIA

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NON ANDANDO AD EFFETTUARE UNO SCAVO IN PROSSIMITA
DEI CHIUSINI, LE INTERFERENZE CON | SOTTOSERVIZI SARANNO
GESTITE RISPETTO ALL'ATTACCO DI QUESTI ULTIMI CON IL

NUOVO STRATO DI ASFALTO; IL TUTTO SARA GESTITO |
ATTRAVERSO MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE, IN MODO DA |
LAVORARE INTORNO AL POZZETTO SENZA CREARE DISTURBI
ALLA RETE ESISTENTE. l
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