



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SERVIZIO 8 - LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 170 del 23.11.2020

OGGETTO :

LAVORI DI "COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE" DI CEPAGATTI (PE) - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC DI CUGNOLI (PE). CUP J35H18000370004 - CIG 7828598B6E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- Con Decreto Sindacale n. 22 prot. 20564 in data 01.10.2020, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 8° (Lavori Pubblici – Opere Pubbliche – Protezione Civile) con relative attribuzioni;
- L'attribuzione comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dei Servizi affidati compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Dato atto che:

- Con determina n.289 del 03.12.2019 l'Arch. Catalano Roberto - P.IVA 01844320687 - è stato incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P. E C.S.E., D.L., Misura e Contabilità nonché redazione C.R.E. dei lavori di "Completamento riqualificazione urbana Parco Santuccione";
- Con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10.03.2020 è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 09.04.2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Completamento Riqualificazione Urbana del Parco Santuccione" depositato dal tecnico incaricato Arch. Roberto Catalano in data 25.03.2020 con il seguente quadro economico :

Lavori	€90.136,86
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 4.901,71
Totale importo lavori e sicurezza	€95.038,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
IVA sui lavori (10%)	€ 9.503,86
Imprevisti (10%)	€ 9.503,85
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.900,77
spese tecniche	€ 11.075,78
IVA su spese tecniche (22%)	€ 2.436,67
CNPAIA su spese tecniche (4%)	€ 443,03
IVA CNPAIA (22%)	€ 97,47
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 34.961,43
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€130.000,00;

- Con determina n.95 del 15.07.2020 i lavori sopra citati sono stati affidati alla ditta "Dimensione verde snc" di Cugnoli (PE) che ha prodotto la miglior offerta per un ribasso, rispetto all'importo dei lavori a base d'asta, pari al 13,00% per un importo contrattuale complessivo di €83.320,78, oltre iva come per legge, di cui €78.419,07 per lavori ed €4.901,71 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed è stato approvato il seguente quadro economico:

Lavori	€90.136,86
Ribasso (13,00%)	- €11.717,79

Importo lavori ribassato	€78.419,07
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 4.901,71
Totale importo lavori e sicurezza	€83.320,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
IVA sui lavori (10%)	€ 8.332,08
spese tecniche	€ 11.075,78
IVA su spese tecniche (22%)	€ 2.436,67
CNPAIA su spese tecniche (4%)	€ 443,03
IVA CNPAIA (22%)	€ 97,47
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.900,77
Imprevisti (10%)	€ 9.503,85
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 33.789,65
Economie	€ 12.889,57
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€130.000,00

- Con verbale del 15.09.2020, assunto al protocollo dell'Ente al n.19104 del 15.09.2020, sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge;
- Con rep.763, prot. 20356 del 29.09.2020, è stato sottoscritto il contratto di appalto;

Preso atto che:

- Questo Servizio ha predisposto il Computo Metrico Estimativo e Analisi Prezzi dei lavori e delle somministrazioni relativi alla fornitura di materiale e posa in opera dell'impianto di irrigazione a servizio del nuovo parco pubblico per l'importo delle lavorazioni ammontante ad € 13.912,45 oltre iva come per legge;
- Con nota prot. n.24376 del 13.11.2020, questo Ufficio ha chiesto alla ditta Dimensione Verde snc la disponibilità ad eseguire le lavorazioni riportate nel Computo Metrico Estimativo e Analisi Prezzi agli stessi patti e condizioni del contratto principale Rep. n.763 del 29.09.2020;
- Con nota prot.24565 del 17.11.2020 la ditta Dimensione Verde snc ha confermato la propria disponibilità ad effettuare le lavorazioni riportate nel C.M.E. agli stessi patti e condizioni del contratto rep.763/2020;

Ritenuto di poter procedere con l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto in favore della ditta "Dimensione Verde snc" con sede in Contrada Le Case, n.8, 65020 – Cugnoli (PE), C.F./P.IVA 01499680682 per l'importo di €12.103,83, oltre iva 10%;

Visto che la presente determinazione reca il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile della Ragioneria ed attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 207/2010, nel testo in vigore;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 19.08.2020 ad oggetto: "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022. Provvedimenti in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020."

D E T E R M I N A

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Computo Metrico Estimativo e l'Analisi dei Prezzi predisposto dall'Ufficio per la fornitura di materiale e posa in opera dei lavori e somministrazioni relativi all'impianto di irrigazione a servizio del nuovo parco pubblico e, quindi, nell'ambito dei lavori di "Completamento Riqualficazione Urbana Parco Santuccione" dell'importo complessivo di €130.000,00;
- 3) Di affidare alla ditta "Dimensione Verde snc" con sede in Contrada Le Case, n.8, 65020 – Cugnoli (PE), C.F./P.IVA 01499680682 l'esecuzione delle lavorazioni come da Computo Metrico ed Analisi prezzi predisposto dall'Ufficio ed accettate dall'impresa con nota prot.24656 del 17.11.2020 per l'importo di € 12.103,83, oltre iva (10%) come per legge, per complessivi €13.314,21;
- 4) Di impegnare in favore della ditta "Dimensione Verde snc" sopra generalizzata la somma di €13.314,21 a valere sul cap. 2893/2 residui 2019;
- 5) Di ribadire che l'intervento è finanziato con fondi Terna;
- 6) Di dare atto che l'importo di cui sopra è ricompreso all'interno del Q.E. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 09.04.2020;
- 7) Di disporre che per la natura e l'entità dell'affidamento non verrà stipulato alcun contratto ma che alla presente potrà far seguito come valore di contratto una regolare lettera commerciale dando atto che la

presente, sottoscritta dalla ditta affidataria, assumerà forma di contratto ai sensi dell'art.32 comma 14 secondo l'uso commerciale;

- 8) Di disporre che al pagamento si provvederà a lavorazione eseguita, previa comunicazione di fine lavori corredato da rendicontazione sull'andamento dei lavori nonché sui Certificati e materiali utilizzati e da grafici As Build ed emissione di regolare fattura e verifica positiva del D.U.R.C.;
- 9) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to. CRIVELLI MARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CRIVELLI MARIO

Data visto 23/11/2020

N. 170 DEL 23.11.2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO 8 - LAVORI PUBBLICI.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000

Cepagatti, li 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 27.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CRIVELLI MARIO