



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA
IO 3 MANUTENZIONI - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI -
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 24/05/2023

PROPOSTA N. 737 del 24/05/2023

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE -“REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. VILLAREIA ”: Determinazione a contrattare – CUP J35E22000180006– CIG 9838774D24

Dato atto che:

- Con Decreto Sindacale n.13 del 16.05.2023, prot. 14429, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con delibera di Giunta Comunale n.36 del 10.03.2022, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma Triennale delle OOPP 2023-2025, nonché l'Elenco annuale 2023, in cui è ricompresa l'opera di che trattasi;

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 24.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e la scheda tecnica PNRR dei lavori di “Realizzazione mensa scuola materna a Villareia”;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 30.08.2022 è stato stabilito di cofinanziare l'opera per € 63.300,00 mediante fondi propri derivanti da contrazione di mutuo con CCDDPP;
- In 06.09.2022, prot.n.24516, è stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588 e il Comune di Cepagatti, per il co-finanziamento dell'importo di € 160.000,00 a carico del Ministero dell'Istruzione;
- L'intervento relativo ai lavori di “Realizzazione mensa a servizio della scuola materna in località Villareia di Cepagatti” di € 223.300,00 è dunque finanziato come segue:
 - o € 160.000,00 a valere sulle risorse PNRR , codice misura M4C111.2;
 - o € 63.300,00 con mutuo da contrarre;
- L'intervento relativo ai lavori di “Realizzazione mensa a servizio della scuola materna in località Villareia di Cepagatti” di € 223.300,00 è inserito nel Programma Triennale delle OOPP 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 13.10.2022, in annualità 2022;
- Con determina n. 25 del 26.01.2023, Reg. Gen. n. 104 del 26.01.2023, sono stati affidati

PREMESSO che:

- Con Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021 il MIUR ha previsto per gli Enti locali la possibilità di presentare “*proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*” entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2022;
- Con nota prot. 1926 del 22.01.2022 l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di voler finanziare con i fondi del PNRR sopra menzionati i lavori per la costruzione di una mensa a servizio della scuola dell'infanzia in loc. Villareia di Cepagatti;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 24.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica contenente la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Jr. Giancarlo Scipione e l'Allegato 2.1 Scheda Tecnica Progetto, finalizzato alla proposizione della candidatura del Comune di Cepagatti relativa all'opera in oggetto;
- In data 28.02.2002 il Comune ha presentato richiesta di finanziamento sul portale dedicato del MIUR;
- Con nota prot. 16333 del 09.06.2022 l'ANCI ha trasmesso l'elenco degli enti locali ammessi a finanziamento all'interno del quale è ricompreso il Comune di Cepagatti risultato assegnatario dell'importo di € 160.000,00 rispetto al costo complessivo del progetto pari ad € 223.300,00.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 30.08.2022 è stato stabilito di cofinanziare l'opera per € 63.300,00 mediante fondi propri derivanti da contrazione di mutuo con CCDDPP;
- In data 01.09.2022 è stata digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e caricata a sistema l'Accordo di concessione di finanziamento per il contributo di € 160.000,00 a valere sulle risorse stanziare del PNRR;
- In 06.09.2022, prot.n.24516, è stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588 e il Comune di Cepagatti, per il co-finanziamento dell'importo di € 160.000,00 a carico del Ministero dell'Istruzione;
- Con DCC n. 56 del 13.10.2022 è approvato il Programma Triennale OOPP 2022/2024 2° Variazione ed Elenco Annuale 2022 all'interno del quale è ricompreso l'intervento di "Realizzazione mensa a servizio della scuola dell'infanzia in loc. Villareia di Cepagatti" dell'importo di euro 223.300,00, finanziato per € 160.000,00 con fondi PNRR e per € 63.300,00 attraverso mutuo da contrarre, contenente altresì la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per ciascun intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- Con Determinazione n. 259 del 21.11.2022, Reg. Gen. n. 1142 del 21.11.2022, è conferito l'incarico di RuP nella persona dell'ing.jr. Giancarlo Scipione;
- In data 05.01.2023 è stato sottoscritto l'Addendum all'accordo di concessione, controfirmato dal Direttore Generale per l'unità di missione del PNRR in data 10.01.2023 nella quale:
 - o All'art. 1, punto 1. è stato modificato il cronoprogramma delle attività con aggiudicazione dei lavori entro il 31.08.2023;
 - o All'art. 1, punto 3. è stato stabilito che *"Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) restano nella disponibilità dell'ente locale"*;
- Con determina n.10 del 10.01.2023, Reg. gen. n.23 del 10.01.2023, è costituito il gruppo di lavoro;
- Con Determina n. 25 del 26.01.2023, Reg. Gen. n. 104 del 26.01.2023, sono stati affidati i servizi tecnici inerenti alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione C.R.E. dei lavori di "Realizzazione mensa a servizio della scuola materna in località Villareia di Cepagatti. In favore dell'arch. Di Pasquale Gianluca – P.IVA 02372120697 –, giusta trattativa MEPA ID n. 3382824;
- Con nota prot. 2743 del 27.01.2023 è stato dato avvio all'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.03.2023 è stato approvato l'impianto planimetrico della nuova mensa per deroga ai punti 2.1.2 e 2.1.3 del D.M. 18/12/75, e con nota prot. 11070 del 12.04.2023 detta deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Pescara ai fini di quanto previsto dall'art. 33, comma 4, della L.R. 18/83 smi;
- Con delibera di Giunta Comunale n.55 del 12.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "realizzazione mensa a servizio della scuola dell'infanzia di Villareia" dell'importo complessivo di € 245.630,00, redatto dal tecnico Arch. Gianluca Di Pasquale e depositato con nota prot. 13641 del 09.05.2023, integrato e sostituito con nota prot.13899 del 10.05.2023, con il seguente Quadro economico:

A	LAVORI	importi netti TOTALI	Importi PNRR	Importi COMUNE	% di A.1+A.2 (importo netto lavori)	% di A (importo lordo lavori)
A.1	Lavori	€ 172.815,09	€ 123.826,31	€ 48.988,78		
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.504,10	€ 7.526,45	€ 2.977,65		
A.3	IVA su lavori ed oneri della sicurezza (10%)	€ 18.331,92	€ 13.135,28	€ 5.196,64		
	sub-totale A:	€ 201.651,11	€ 144.488,03	€ 57.163,08		
B	INCENTIVI	importi netti			% di A.1+A.2 (importo	% di A (importo lordo

					netto lavori)	lavori)
B	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 2.933,11	€ 2.101,64	€ 831,46		
	sub-totale B:	€ 2.933,11	€ 2.101,64	€ 831,46	1,60%	1,45%
B.1	SPESE TECNICHE	importi netti			% di A (importo lordo lavori)	
B.1.a	Spese tecniche redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, CRE	€ 18.871,74	€ 13.522,07	€ 5.349,67		
B.1.b	Contributo CNPAIA (4%)	€ 754,87	€ 540,88	€ 213,99		
B.1.c	IVA su spese tecniche (22% di B.1.a + B.1.b)	€ -	€ -	€ -		
B.1.d	Spese tecniche collaudo statico	€ 1.000,00	€ 716,52	€ 283,48		
B.1.e	Contributo CNPAIA (4%)	€ 40,00	€ 28,66	€ 11,34		
B.1.f	IVA su spese tecniche (22% di B.1.d + B.1.e)	€ -	€ -	€ -		
B.1.g	Spese tecniche per verifica progettazione	€ 2.552,91	€ 1.829,22	€ 723,69		
B.1.h	Contributo CNPAIA (4%)	€ 102,12	€ 73,17	€ 28,95		
B.1.i	IVA su spese tecniche (22% di B.1.g + B.1.h)	€ 584,11	€ 418,53	€ 165,58		
	sub-totale B.1:	€ 23.905,74	€ 17.129,06	€ 6.776,68	11,86%	
B.2	RECLUTAMENTO PERSONALE	importi netti			% di A (importo lordo lavori)	
B.2	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	€ 8.203,53	€ 5.878,03	€ 2.325,50		
	sub-totale B.2:	€ 8.203,53	€ 5.878,03	€ 2.325,50	4,07%	
C	PUBBLICITÀ E PER AUTORITÀ VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	importi netti			% di A (importo lordo lavori)	
C.1	Contributo ANAC	€ 250,00	€ 179,13	€ 70,87		
C.2	Spese per pubblicità (IVA inclusa)	€ 467,50	€ 334,98	€ 132,52		
C.3	IVA su spese per pubblicità (22%)	€ 102,85	€ 73,69	€ 29,16		
	sub-totale C:	€ 820,35	€ 587,80	€ 232,55	0,41%	
D	IMPREVISTI	importi netti			% di A (importo lordo lavori)	
D.1	Somme per imprevisti	€ 1.827,60	€ 1.309,52	€ 518,08		
D.2	IVA su somme per imprevisti (22%)	€ 402,07	€ 288,09	€ 113,98		
	sub-totale D:	€ 2.229,67	€ 1.597,61	€ 632,06	1,11%	
E	ALTRE VOCI	importi netti			% di A (importo lordo lavori)	
E.1	Spese per Centrale di Committenza (1% dell'importo a base d'asta)	€ 1.833,19	€ 1.313,53	€ 519,66		

E.2	IVA su spese per commissioni giudicatrici (22%)	€ 403,30	€ 288,98	€ 114,33	
E.3	Spese per organo monocratico	€ 1.500,00	€ 1.074,79	€ 425,21	
E.4	IVA su spese per organo monocratico (22%)	€ 330,00	€ 236,45	€ 93,55	
E.5	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -	€ -	
E.5	Verifica ordigni bellici	€ 600,00	€ 429,91	€ 170,09	
	sub-totale E:	€ 4.666,49	€ 3.343,66	€ 1.322,84	2,31%
F	ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DELLE MENSE	importi netti			% di A (importo lordo lavori)
F.1	Attrezzature per allestimento delle mense	€ 1.000,00	€ 716,52	€ 283,48	
F.2	IVA su attrezzature per allestimento delle mense (22%)	€ 220,00	€ 157,64	€ 62,36	
	sub-totale E:	€ 1.220,00	€ 874,16	€ 345,84	0,50%
	TOTALE PROGETTO (A+B+B.1+B.2+C+D+E+F)	€ 245.630,00	€ 176.000,00	€ 69.630,00	€ 245.630,00

RICHIAMATI:

- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR;
- Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 sulla ripartizione risorse e responsabilità dei singoli interventi del PNRR e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e Allegato 09 - Normativa di riferimento 3 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, che attua l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR;
- Il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- Il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- L'Avviso pubblico n. 48038 del 2 dicembre 2021 recante Proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

- La Deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 16.11.2022 recante "Utilizzo Centrale di committenza per appalti PNRR: provvedimenti";

CONSIDERATO CHE:

- Il progetto di che trattasi:
 - o è ammesso a finanziamento per € 160.000,00 a valere sulle risorse PNRR , codice misura M4C111.2, giusto Accordo di concessione in data 01.09.2022 e Addendum alla concessione in data 10.01.2023, in atti;
 - o è finanziato per € 63.300,00 con mutuo da contrarre presso CCDDPP;
- Il Comune è pre-assegnatario di un ulteriore 10% pari ad € 22.330,00 finalizzato a soddisfare il caro materiali, giusto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13.03.2023, (GU n.75 del 29.03.2023);
- In data 18.01.2023 è stata confermata la rimodulazione del QTE relativa al Fondo opere indifferibili 2023 pre-assegnazione del 10%;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.03.2023 (pubblicato in GU n.75 del 29.03.2023), è stata confermata la somma pari all'ulteriore 10% da utilizzarsi per il caro materiali nell'ambito del "Fondo opere indifferibili 2023", per € 22.330,00;
- La pre-assegnazione di cui all'alinea precedente si trasforma in assegnazione allorché le procedure ad evidenza pubblica relative ai lavori siano avviate entro il **30.06.2023**;
- l'Accordo e l'addendum alla concessione, prevedendo l'aggiudicazione al 31.08.2023, in coerenza con il predetto Decreto di pre-assegnazione, consente l'integrazione nel QTE di progetto del 10% aggiuntivo per un complessivo QTE pari ad € 245.630,00;
- L'intervento relativo ai lavori di "Realizzazione mensa a servizio della scuola dell'infanzia in località Villareia di Cepagatti" di € 223.300,00 è inserito nel Programma Triennale delle OOPP 2023-2025 e nell'elenco annuale 2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2023, in annualità 2023;

DATO ATTO CHE:

- L'art.26 comma 6 lett.c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "*per i lavori di importi inferiore alla soglia di cui alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro (rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni*";
- All'interno dell'Ente non vi sono figure professionali adeguate all'esecuzione delle verifiche tali da consentire il rispetto dei tempi fissati, pena la revoca del contributo, in costanza di svolgimento delle funzioni di istituto, nonché vi è carenza di risorse strumentali connesse alla complessità dell'intervento ed adeguate a garantire la corretta esecuzione della verifica;
- In data 24.05.2023, in analogia con l'art.31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 smi, il Responsabile del Servizio 3° ha attestato la carenza in organico per le motivazioni di cui all'alinea precedente, documentazione in atti;

RITENUTO, per quanto sopra, dover provvedere ad individuare un idoneo operatore che effettui i servizi tecnici per la verifica preventiva della progettazione esecutiva finalizzata alla validazione dell'intervento di "Realizzazione mensa a servizio della scuola materna in località Villareia di Cepagatti";

DATO ATTO che:

- In data 27.03.2023 con prot. n. 9405 il competente Servizio comunale ha inviato nota di chiarimenti al MIUR con richiesta di poter rimodulare le somme in amministrazione e sfiorare il tetto del 12% relativo agli incarichi professionali, ad oggi in attesa di riscontro;
- Per rispettare la stretta tempistica stabilita imposta dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13.03.2023, (GU n.75 del 29.03.2023), il quale prevede la trasformazione della pre-assegnazione in assegnazione per le procedure ad evidenza pubblica relative ai lavori avviate entro il **30.06.2023**, risulta necessario ed urgente procedere con l'avvio delle procedure di gara entro il tale termine e, di conseguenza, procedere all'individuazione di idoneo operatore che effettui la verifica preordinata alla validazione ed all'approvazione del progetto esecutivo;
- Le somme necessarie per le attività inerenti ai "Servizi Tecnici per la verifica preventiva della progettazione esecutiva finalizzata alla validazione", calcolate in base al D.M. 17.06.2016, ammontano ad € 2.543,29, di cui € 1.322,51 per costo del personale ed € 0,00 per costi della sicurezza oltre iva ed oneri previdenziali;
- Le somme come quantificate nell'alinea precedente trovano copertura economica nella voce B.1.g "Spese tecniche per verifica progettazione" del Q.T.E. approvato con DGC n.55 del 12.05.2023;

- Il RUP ha rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in relazione alla presente fase, giusta dichiarazione in atti del 24.05.2023;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure (ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
- il servizio da acquisire è di importo superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il ricorso a mercati elettronici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze di cui al combinato disposto dell'art. 37 comma 1, dalla sospensione fino al 30.06.2023 del comma 4 dello stesso articolo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 1, del decreto legge n. 176 del 2022 (c.d. "Aiuti quater") per cui la stazione appaltante, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sebbene trattasi di intervento finanziato con risorse PNRR (vedasi art. 10 comma 1 D.L. 176/2022 c.d. "Aiuti quater");

RITENUTO:

- che il fine che si intende perseguire con il contratto di servizio è quello di ottenere i servizi inerenti alla verifica preordinata alla validazione del progetto esecutivo;
- che il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione del servizio in oggetto;
- che il contratto sarà stipulato a corpo, in riferimento all'art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge n. 120/2020, si seguirà la procedura dell'affidamento diretto;
- che il contratto sarà stipulato secondo le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si seguirà il criterio del minor prezzo;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare i servizi quanto prima al fine di garantire le tempistiche di "Realizzazione nuova mensa a servizio della scuola dell'infanzia di Vilareia" nel rispetto del termine imposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13.03.2023, (GU n.75 del 29.03.2023), nonché nel rispetto del cronoprogramma presente all'interno dell'Atto di Concessione stipulato con il Ministero dell'Istruzione;
- che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico ammontante ad € 2.543,29 comprensivo di € 1.322,51 per costo del personale, soggetti a ribasso d'asta, ed € 0,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA e oneri contributivi (computato secondo il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), è inferiore ai 139.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione acquisendo il **CIG 9838774D24**;
- che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **J35E22000180006**;

INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento in base al combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 con l'art. 31 del Codice nell'ing.jr. Giancarlo Scipione nominato con determina n. 259 del 21.11.2022, Reg. Gen. n. 1142 del 21.11.2022;

DATO ATTO, che il nominato RuP, con atto firmato digitalmente del 24.05.2023, che anche se non materialmente allegata e parte integrante della presente deliberazione, ha attestato espressamente la presente fase specifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. L. 77/2021;

VISTA la documentazione all'uopo predisposta dal Rup l'ing.jr. Giancarlo Scipione:

- Calcolo parcella professionale;
- Schema Lettera commerciale contenente i patti e condizioni;
- Schema richiesta d'offerta con allegati;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appalto non è stato suddiviso in lotti per ragioni di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- per l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, non si rende necessaria garantire la quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali in deroga alla previsione della percentuale del 30% e all'inserimento di apposite clausole di premialità, ai sensi dell'art.47, c 4, DL 77/21 convertito in L 108/21 e del c.7 che recita: *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."*, in conseguenza del ridotto importo l'importo del contratto;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- per lo stesso edificio questo Ente risulta finanziato per lavori di "Messa in sicurezza della scuola dell'infanzia a Villareia", giusto Decreto del Ministero dell'Interno dell'08.11.2021 per l'importo complessivo di € 775.000,00;
- L'intervento relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della scuola dell'infanzia in località Villareia" è confluito nel PNRR;
- anche per l'appalto finanziato con Fondi del Ministero dell'Interno e confluito nel PRNN di cui sopra risulta obbligatorio indire la gara entro il **30.06.2023**;

Considerato che, sia per l'appalto PNRR relativo alla realizzazione della "Mensa a servizio della scuola dell'infanzia di Villareia", oggetto della presente determinazione, che per l'appalto dei lavori relativi alla "Messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Villareia", rileva che:

- i progetti sono strettamente interconnessi in quanto la mensa è, di fatto, un ampliamento dell'edificio scolastico esistente, fisicamente collegata ad esso;
- le opere relative all'impianto termico fanno riferimento ad un'unica Centrale Termica già esistente e a servizio dell'edificio scolastico preesistente;
- gli aspetti relativi alla normativa antincendio considerano parametri ed attività antincendio non per singolo appalto, ma come unico complesso edilizio;
- le linee ed i punti di adduzione delle altre reti impiantistiche risultano i medesimi;
- i soggetti deputati alla verifica preventiva per ciascun appalto dovrebbero necessariamente comunicare tra loro per i motivi sopra riportati con aggravio di tempistiche e rischio di non poter indire la gara entro il 30.06.2023, termine imposto per l'indizione della gara per entrambi i progetti finanziati;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esplicitato:

- dover provvedere ad individuare un idoneo operatore che effettui i servizi tecnici di verifica preventiva della progettazione esecutiva finalizzata alla validazione sia dei lavori di "Messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Villareia", che di quelli relativi a "Mensa a servizio della scuola dell'infanzia di Villareia" per i motivi tecnici e di tempistica sopra esplicitati;
- dover adottare n. 2 procedure distinte, l'una per la "Messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Villareia", l'altra per la "Mensa a servizio della scuola dell'infanzia di Villareia", recanti n. 2 CUP e CIG distinti per ogni singola procedura, dando contestualmente atto che il soggetto verificatore da invitare sarà il medesimo per entrambe le procedure per le motivazioni sopra riportate;

DATO ATTO che la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare se l'offerta non sarà ritenuta congrua e conveniente dal RuP;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento risulta mappato a rischio A+;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- la Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
- l'art. 10, comma 1, del decreto legge n. 176 del 2022;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Statuto Comunale;
- il DL 77/2021;

DETERMINA

Per i Servizi tecnici per la verifica preventiva della progettazione esecutiva finalizzata alla validazione relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' VILLAREIA DI CEPAGATTI" - APPALTO PNRR MISURA M4C111.2 - CUP J35E22000180006 - CIG 9838774D24

- 1) **Che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **di porre** in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di servizi in oggetto;
- 3) **di approvare** la seguente documentazione predisposta dal RuP e finalizzata all'esecuzione della procedura che, pur se non materialmente allegata a è parte integrante della presente, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del DL 77/2021:
 - a. Calcolo parcella professionale;
 - b. Schema Lettera commerciale contenente i patti e condizioni;
 - c. Schema richiesta d'offerta con allegati;
- 4) **di dare atto** che si procederà ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge n. 120/2020, mediante procedura con affidamento diretto da espletarsi a mezzo trattativa diretta su piattaforma telematica ASMECOMM;
- 5) **di dare atto** che:
 - a. con atto firmato digitalmente in data 24.05.2023 che, seppur non materialmente allegato, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il R.U.P. ha attestato espressamente l'approvazione del presente fase specifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. L. 77/2021;
 - b. al finanziamento dell'appalto in parola per € 2.543,29 oltre oneri previdenziali ed IVA si provvede mediante risorse del PNRR codice misura M4C111.2, allocato nel Bilancio Comunale a valere sul cap. **2621/0/2023**;

- 6) **di prenotare**, per la causale in premessa riportata, la complessiva somma di € 3.226,97 compresi oneri ed IVA a valere sul cap. **2621/0/2023**;
- 7) **di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi ricorrono le condizioni d'urgenza menzionate in premessa;
- 8) **di dare atto** che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, sotto forma dello scambio di Lettere commerciali, e che l'avvio all'esecuzione del contratto potrà avvenire anche in via d'urgenza;
- 9) **di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse nemmeno potenziali relativamente al presente atto;
- 10) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 12) **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, che il Responsabile Unico del Procedimento, in base al combinato disposto dell'art 48 DL 77/2021 con l'art. 31 del Codice dei Contratti, è l'ing.jr. Giancarlo Scipione nominato con determina n. 259 del 21.11.2022, Reg. Gen. n. 1142 del 21.11.2022;
- 13) **di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente;
- 14) **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 151, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. 18.8.2000, N. 267;
- 15) **di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 16) **di trasmettere** il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 737 del 24/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 24/05/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 737 del 24/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 25/05/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 903

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 619 del 25/05/2023

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA attesta che in data 25/05/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 619 del 25/05/2023 con oggetto:
SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE -“REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. VILLAREIA ”: Determinazione a contrattare – CUP J35E22000180006– CIG 9838774D24

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 25/05/2023.