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CCAAPPOO  II  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  DDII  CCAARRAATTTTEERREE  GGEENNEERRAALLEE  
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere il “SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CEPAGATTI” e concerne l'affidamento dei seguenti 
servizi: 

- Lo sfalcio delle aree a verde del Comune di Cepagatti indicate nell’allegato al presente CSA; 
- La potatura ordinaria delle piante, dei cespugli e delle siepi nelle piazze e aree pubbliche; 
- Abbattimenti di alcune piante nelle piazze e aree pubbliche; 
- Manutenzione degli elementi d’arredo urbano ricadenti nelle aree a verde; 
- I trattamenti fitosanitari previsti nel presente CSA e relativo allegato; 

  
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per svolgere il servizio 
compiutamente, con tempestività e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati facente parte del contratto, dei quali 
l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  
L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
 
LE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SONO QUELLE CONTENUTE NELL’ALLEGATO AL PRESENTE CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO.  
  
ART. 2 - DEFINIZIONI 
Manutenzione: tutti gli interventi atti al mantenimento di manti erbosi, arbusti, siepi ed alberi. 
  
Interventi di emergenza: interventi ad alberi, arbusti, o altri tipi di vegetazione che si rendono necessari per motivi 
di sicurezza pubblica e per eliminare una fonte di rischio creatasi improvvisamente a causa di un fattore climatico 
o umano accidentale ed imprevisto, che devono essere eseguiti quanto prima possibile dopo l’insorgenza della 
fonte di rischio. 

 

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio avrà una durata pari ad anni 3 (tre) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio del 
servizio o dalla data di stipula del contratto d’appalto. 
Al termine di tale periodo il contratto scadrà con pieno diritto senza bisogno di disdetta.  
Alla scadenza dell'appalto, tutte le aree di verde pubblico oggetto del presente contratto dovranno essere 
restituite all'Amministrazione Comunale in perfette condizioni colturali; in caso di rilevate mancanze, queste 
saranno oggetto di stima da parte dell'Amministrazione in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice. Gli importi 
risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell'Impresa 
appaltatrice. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto 
e il conseguente affidamento del servizio, la Ditta dovrà garantire l’espletamento fino alla data di assunzione del 
servizio da parte della Ditta subentrante, a titolo di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016.  
Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d’appalto. 

 

ART. 4 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO 
E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto, sia essa palese od occulta. 
L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto. 

 

ART. 5 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta a € 450.763,68 (di cui € 4.500,00 per oneri di sicurezza) 
oltre IVA al 22%. 
 

ART. 6 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
I servizi oggetto del presente contratto saranno determinati a corpo, escluso ogni altro metodo. 

 

ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 
L’elenco prezzi di riferimento è il Bollettino dei prezzi informativi dei principali servizi di manutenzione e 
costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali” dell’Assoverde, Associazione Italiana Costruttori del 
Verde, a cui si applica lo sconto offerto dall’appaltatore.  



 

 

Per eventuali materiali e voci mancanti i prezzi saranno ricavati da indagini di mercato, concordati con la 
Stazione Appaltante.  
I prezzi e gli importi sono da considerarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).  
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali interventi 
aggiuntivi o detrazioni richieste. 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Gli elaborati economici del presente progetto dettagliano, per ognuna delle aree comunali, gli interventi da 
eseguire, il costo unitario ed il costo per l’intera lavorazione. Poiché in censimento arboreo rispetta la situazione 
reale del patrimonio comunale il servizio è da intendersi “a corpo” e pertanto i compensi mensili saranno 
corrisposti per il periodo durante il quale le lavorazioni saranno effettuate. Si fa rimando anche all’art.22 del 
presente CSA. 
I prezzi unitari sono desunti dall’elenco dei “prezzi informativi dei principali servizi di manutenzione e costruzione del 
verde e delle forniture di piante ornamentali” dell’Assoverde, Associazione Italiana Costruttori del Verde a cui 
andrà applicato lo sconto offerto dall’appaltatore.  
 

ART.9 - RISERVATEZZA 
Ai sensi della D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti 
si autorizzano al trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione fornita per la sicurezza per i soli 
scopi inerenti la gestione del contratto. 

 

CCAAPPOO  IIII  --  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLEE  
 

ART. 10 - CONDIZIONI D'APPALTO 
 
Nell'accettare i servizi sopra designati l'Appaltatore dichiara: di avere preso conoscenza delle opere da 
eseguire, di avere visitato la località interessata dai servizi e di avere accettato le condizioni di viabilità e di 
accesso, nonché gli impianti che la riguardano. di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le 
condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche 
private, a distanze compatibili con l'economia dei servizi. Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, 
degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire 
durante l'esecuzione dei servizi la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati 
o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a 
revisioni. Con l'accettazione dei servizi l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi 
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati 
sistemi operativi. 
 
ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO: 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto: 
 
- Il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 
- Allegati: 

1- Elaborato “INQUADRAMENTO TERRITORIALE”: relativo all’individuazione delle aree oggetto di 
appalto; 
2- Elaborato “CALCOLO DEGLI IMPORTI”: contenete le schede relative alle aree verdi oggetto di 
appalto, per ognuna delle quali sono state rilevate le specie arboree e dei manti erbosi presenti ed 
individuate le lavorazioni necessarie per la gestione e conduzione. 

 
Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, queste devono essere interpretate 
nel senso più favorevole all'A.C. e, comunque, in quel modo che la stessa A.C. riterrà più conveniente ai suoi 
interessi. Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dalla Ditta appaltatrice qualora, nello sviluppo del 
servizio, ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente Capitolato ed in genere 
dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il 
servizio, anche sotto pretesto di insufficienza dei dati del Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

ART. 12 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE 
Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare il nominativo del proprio rappresentante, 
del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli 
conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto. 



 

 

La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato. L'appaltatore, 
tramite il direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il Servizio V 
del Comune di Cepagatti ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio dell'Appaltatore o delle persone di 
cui sopra deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. 

 

ART. 13 – CONTROVERSIE 
Ogni questione che dovesse insorgere tra l'Ente Appaltante e l’impresa affidataria in ordine all'esecuzione degli 
obblighi nascenti dal presente capitolato, anche di natura patrimoniale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo competente per territorio. 

 

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il 
contratto nei seguenti casi:  
a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del 
Servizio V del Comune di Cepagatti.  
b) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto 
da parte dell'Impresa appaltatrice;  
c) subappalto del servizio; 
d) cessazione o fallimento dell'Impresa appaltatrice;  
e) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico per un reato contro 
la Pubblica Amministrazione.   
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta dovesse abbandonare il servizio prima della 
scadenza convenuta, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla Ditta 
inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi a altra 
ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto. 
 
 
 

CCAAPPOO  IIIIII  --  TTEERRMMIINNII  EE  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  PPEERR  LL''EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  
 

ART. 15 - CONSEGNA DELLE AREE E INIZIO DEL SERVIZIO 
L'esecuzione dei servizi ha inizio dopo la determina di affidamento, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, viene 
fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale 
l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'affidamento, il contratto è risolto di diritto e la Stazione 
appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire 
motivo di pretese o eccezioni di sorta.  
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è 
escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Dal giorno 
della consegna ogni responsabilità in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a 
qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà iniziare i servizi 
non oltre 5 giorni dalla data del verbale di consegna e comunque in conformità agli ordini impartiti dal Servizio 
V. Qualora il ritardo superasse 15 (quindici) giorni dalla data del verbale anzidetto l'Amministrazione potrà 
procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni. 

 

ART. 16 - CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO E RAPPORTI SETTIMANALI 
Prima dell'avvio dei servizi, l'appaltatore predispone e consegna al Comune di Cepagatti, un proprio 
cronoprogramma esecutivo dei servizi e dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie 
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa e che sia congruente con gli elaborati progettuali 
del servizio posto in gara.  
Tale programma deve essere coerente: 
- con i passaggi previsti per ogni intervento dal computo metrico;  
- con la stagionalità dei servizi da effettuare;  
- con le specifiche disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto.  
Lo stesso deve prevedere la realizzazione di tutte le categorie di lavorazioni previste nel contratto, con le 
previsioni circa il periodo di esecuzione.  
Deve essere approvato dal Servizio V del Comune, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal 
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo 



 

 

dei servizi si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il 
rispetto dei termini di ultimazione.  
Il programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi.  
L'impresa appaltatrice è altresì tenuta a presentare mensilmente al Servizio V l'elenco dei servizi eseguiti il 
mese antecedente che potrà essere sottoposta alla verifica del suddetto ufficio. 

 

ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO ED ESECUZIONE D'UFFICIO 
Per ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi sono previste le seguenti penali, che saranno applicate mediante 
detrazione dalle somme dovute dall'Amministrazione Comunale per il pagamento delle rate mensili del servizio:  
- Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio del servizio per l'esecuzione delle opere, la penale 
pecuniaria è stabilita in misura giornaliera dell' 1(uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno 
di ritardo nell'ultimazione dei servizi.  
- Per i ritardi o difformità che si verificheranno nell'esecuzione dello sfalcio nelle aree oggetto del servizio, sarà 
applicata una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termite ordinato dalla D.L. per il rispetto dello 
standard di qualità richiesto, composta dalle seguenti voci: quota fissa giornaliera pari a € 100,00 a cui si 
aggiungerà una quota giornaliera per superficie pari a 0,02 €/mq estesa all'intera area in cui si sia rilevata 
l'inadempienza.   
- In caso di prestazioni o forniture difformi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato o alle disposizioni 
preventivamente fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale, sarà applicata una penale che verrà definita dal 
Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l’impresa, secondo la natura e la gravità della 
inadempienza e che comunque sarà compresa fra € 50,00 (cinquanta) ed € 2.000,00 (duemila).   
- Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per servizi 
eseguiti, contabilizzati o no, e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a 
qualsiasi altro titolo. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dall'importo netto 
dei servizi in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di 
ritardo.  
 
In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) del l'importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale 
trova applicazione la materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo 
non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei 
ritardi. 
 

ART. 18 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare e continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:  
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati 
dal Servizio V del Comune di Cepagatti o concordati con questa;  
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente schema di contratto;  
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati; 
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 

ART. 19 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI 
Alla scadenza dei tempi di durata del servizio (vedi Art. 3) il competente ufficio comunale redige, entro 30 giorni, 
il certificato di ultimazione del servizio e di ripresa in consegna delle aree da parte della Stazione appaltante.  
In tale sede, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità 
che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte 
dall’Ufficio Comunale, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si 
applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale 
all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino. 
 

 

CCAAPPOO  IIVV  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  
 

ART. 20 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
La stazione appaltante considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di 
ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pongono quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei 
lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'Appaltatore 



 

 

quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente.  
L'Appaltatore rimane, nei confronti della stazione appaltante committente, unico responsabile di eventuali 
procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge ed a quanto 
contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza di cui dopo, da consegnare alla stazione appaltante entro 30 giorni 
dalla data di aggiudicazione, da questa visto, esaminato ed eventualmente revisionato sentito il parere 
dell'Impresa Appaltatrice. 

 

Art. 20.1 Determinazione del corrispettivo 
Le parti si danno reciprocamente atto che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti 
sono stati eseguiti dall'Appaltatore sulla scorta di un attento ed approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei 
casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui esso Appaltatore ha avuto la 
materiale disponibilità nonché dell'esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi ove il servizio dovrà 
avvenire. 

 

Art. 20.2 Oneri dell'Appaltatore 
L'Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle 
normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.  
Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza e, in particolare, dovrà 
essere informato dei rischi relativi a tutte le attività d a espletare.  
A tale riguardo entro 20 giorni dall'aggiudicazione, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire apposita dichiarazione 
firmata dal Responsabile Tecnico (RT), dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e controfirmata 
dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).  
Nell'esecuzione del servizio appaltato l'Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non 
vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero 
dei prodotti/merci soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia. 
L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il 
servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i 
rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile 
presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.  
L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non 
valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e 
non escluse da altre norme contemplate nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili 
modifiche espressamente previste nel contratto). 

 

Art. 20.3 Personale dell'Appaltatore 
È responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, siano 
addestrati e informati sui tempi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.  
Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e 
dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore.  
L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari 
per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla stazione 
appaltante in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data 
comunicazione scritta di volta in volta. 
L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di 
controllare ed esigere tale rispetto.   
La stazione appaltante tramite il Servizio V, si riserva di pretendere l'allontanamento del personale 
dell'Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, 
regolamenti, ordinanze aziendali. 

 

Art. 20.4 Stato delle macchine 
Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione dei lavori di cui 
al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di 
efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici 
dovranno risultare in regola con tali controlli. 

 

Art. 20.5 Custodia ed identificabilità delle attrezzature 
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno 
custoditi a cura dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà. 

 

 



 

 

Art. 20.6 Infortuni o incidenti 
In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, 
quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la 
materia, dovrà senza indugio informare la stazione appaltante, per metterla eventualmente in grado di verificare 
le cause che li hanno determinati. 

 

Art. 20.7 Sanzioni 
La stazione appaltante potrà adottare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti sanzioni:  
- contestazione;  
- richiamo scritto;  
- allontanamento del Responsabile Tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori o 

subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;   
- sospensione dei lavori;  
- rescissione del contratto, ritenuta necessaria se considerata la gravità delle violazioni ed il numero delle 

stesse. 
 
 
 

CCAAPPOO  VV  ––  OONNEERRII  DDEELLLL''AAPPPPAALLTTAATTOORREE  ee  CCOONNTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  

LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  

  
ART. 21 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
Oltre agli oneri di cui al contratto ed al presente Capitolato speciale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti 
i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai 
commi che seguono. La esecuzione a regola d'arte del servizio e degli ordini in conformità alle pattuizioni 
contrattuali.  
Ogni onere relativo alla formazione del cantiere in relazione alla entità del servizio da eseguire, con tutti i più 
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 
nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso.  
L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a 
termini di contratto. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso. L'esecuzione o la 
presentazione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla 
direzione del servizio.   
L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 

nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione del servizio. L'adozione, nel compimento di tutti i 

servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai 

servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle 

vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 

dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 

sorveglianza dei servizi.  
Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico dell’appaltatore. Sono altresì a 
suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bolli, diritti. L'IVA, in quanto dovuta, è a 
carico della stazione appaltante.  
Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che 
indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune 
accordo le conseguenti variazioni anche economiche. 
 
 

ART. 22 - SERVIZI A CORPO 
Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, la stazione appaltante corrisponderà all’appaltatore un 
corrispettivo a corpo corrispondente all'importo offerto in sede di gara derivante dall’importo posto a base di 
gara ribassato della percentuale offerta in sede di gara.  
La contabilizzazione e liquidazione dei servizi è effettuata “a corpo” e pertanto i compensi mensili saranno 
corrisposti in rate mensili per il periodo durante il quale le lavorazioni saranno effettuate. Gli oneri per la 
sicurezza saranno liquidati in percentuale.  
Si specifica in particolare:  
a) che il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti 
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori;  



 

 

b) nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l'opera compiuta, sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti 
negli atti contrattuali;  
c) pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi a corpo, siano rilevabili dagli elaborati progettuali o 
viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola 
d'arte;  
d) la lista delle voci e delle quantità relative ai servizi affidati con la presente gara ha validità ai soli fini della 
determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione in quanto l'Appaltatore è 
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa 
dei servizi progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e della determinazione del conseguente 
corrispettivo.  
L’appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dalle normative di settore. L’appaltatore 
comunicherà gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso. 
 

 

Allegati: 
1- Elaborato “INQUADRAMENTO TERRITORIALE”: relativo all’individuazione delle aree oggetto di 
appalto; 
2- Elaborato “CALCOLO DEGLI IMPORTI”: contenete le schede relative alle aree verdi oggetto di 
appalto, per ognuna delle quali sono state rilevate le specie arboree e dei manti erbosi presenti ed 
individuate le lavorazioni necessarie per la gestione e conduzione. 
 
 


