



**STAZIONE APPALTANTE  
COMUNE DI CEPAGATTI  
PROVINCIA DI PESCARA**



**OGGETTO:** “LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA”. CIG: 9502197506 E C.U.P.: J31I18000280004 -.

**VERBALE DI GARA**

Procedura negoziata, interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021

**1^ SEDUTA (pubblica)**

L'anno duemilaventititre, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 15:36 in modalità videoconferenza - tramite la piattaforma GoToMeeting (<https://meet.goto.com/850092445>) messa a disposizione dalla Società di Committenza Ausiliaria “ASMEL Consortile soc. Cons. a r.l.” - ha luogo la prima seduta pubblica per la gara di cui in oggetto.

**Seggio di gara: Autorità Monocratica:**

Dott.ssa Renne Margherita

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, l'Autorità di gara constatata la presenza del Responsabile Ufficio Gare Sig.ra Marianna Tavarilli per l'operatore economico ALMA - C.I.S S.R.L.

**PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:**

- ✓ con Determina a contrattare n.312 del 28.12.2022, Reg. Gen. n. 1347 del 28.12.2022 del Settore Manutenzioni, Ambiente, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Protezione Civile del Comune di Cepagatti, sono stati approvati la Lettera di invito, il Disciplinare e relativi allegati, predisposti ed approvati dal Rup ing. Giancarlo Scipione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 2 del D. l. 77/2021 ed è stata indetta una gara d'appalto per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA IN VIA D.ALIGHIERI”, mediante Procedura NEGOZIATA, con il criterio del MINOR PREZZO (art.1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per l'importo complessivo di € 999.930,11;
- ✓ con Determina n. 48 del 14/02/2023, il Comune di Cepagatti ha provveduto alla nomina dell'autorità Monocratica di Gara per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, come sopra indicata;
- ✓ il componente la commissione di gara ha prodotto la dichiarazione sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 42 del D. Lgs 50/2016;
- ✓ la data e l'ora dell'odierna seduta, nonché il link necessario al collegamento telematico in VDC, sono stati comunicati in via preventiva ai concorrenti tramite PEC diramata mediante la piattaforma telematica della gara.

## RILEVATO CHE:

### i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Martedì - 31 Gennaio 2023 - 12:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 27 febbraio 2023 - 15:30;

## TUTTO CIO PREMESSO:

L'Autorità di gara, collegata al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	
1	304451	30/01/2023 12:54	03369380617	G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
2	304601	30/01/2023 19:38	00886370675	MP COSTRUZIONI SRL
3	304731	31/01/2023 09:47	01181370683	ALMA - C.I.S S.R.L.

Sempre l'Autorità di gara, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa, come da registro a seguire:

Lunedì - 27 Febbraio 2023 - 15:39	03369380617	G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
-----------------------------------	-------------	--------------------------------

The screenshot displays the ASMECOMM platform interface. On the left, there is a navigation menu with links for Homepage, Scadenziario, Gare, Avvisi di gara, Mercato elettronico, Albo dei fornitori, Indagini di mercato, S.D.A., Dialogo competitivo, Concorsi progettazione, and Supporto. The main content area shows a public session titled "Chiudi seduta pubblica" with buttons for "Invia comunicazione di apertura agli OSEE" and "Avvia Conference Room". Below this is a table listing virtual bids:

Partita IVA	Ragione Sociale	Busta A - Documentazione Amministrativa	Busta B - Offerta economica
1 03369380617	G. A. Impianti Tecnologici srl	 Busta aperta	<input type="button" value="Apri busta"/>
2 00886370675	MP COSTRUZIONI SRL	<input type="button" value="Apri busta"/>	<input type="button" value="Apri busta"/>
3 01181370683	ALMA - C.I.S S.R.L.	<input type="button" value="Apri busta"/>	<input type="button" value="Apri busta"/>

Below the table, there is a button "Imposta nuove date di apertura" and a "Ritorna al pannello" button. At the bottom, there is a footer with ASMECOMM contact information and a "TUTTOGARE PA" logo.

Si procede dunque all'Esame della documentazione amministrativa prodotta dall'O.E " G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL" attraverso l'apertura dei file presenti nella busta virtuale iniziando dall'allegato A e continuando con l'allegato B ;

Si evidenzia che durante l'apertura dell'allegato B, il sistema di collegamento internet ha causato problemi di connessione tali da non riuscire a riprendere le operazioni di gara e si è interrotta la seduta.

L'autorità di gara non riuscendo a ripristinare il collegamento e dunque non potendo continuare le operazioni di seduta pubblica decide di chiudere i lavori alle ore 15.59.

Le operazioni di gara vengono quindi rinviate alla data del 03/03/2023 ore 15.30 dando atto che la data e il link di seduta pubblica sarà comunicato agli O.E tramite PEC diramata mediante la piattaforma telematica della gara.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

**Seggio di gara:**

**Autorità Monocratica:**

Dott.ssa Renne Margherita